

Obra	SENAR - EDIFÍCIO ANEXO	ANEXO 10
Local	Campo Grande/MS	
Data	Junho de 2018	data base maio 2018

RESUMO DO ORÇAMENTO			
item	serviços	preço total	%
01.	CANTEIRO DE OBRAS		
	TOTAL CANTEIRO DE OBRAS	8.957,23	0,51%
02.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS		
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.637,67	1,28%
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.540,24	0,26%
02.03	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	38.356,64	2,17%
02.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	23.220,04	1,31%
02.05	ESTRUTURA METALICA	157.274,82	8,88%
02.06	ALVENARIA	15.223,28	0,86%
02.06	COBERTURA	35.686,17	2,02%
02.07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.690,00	0,10%
02.08	ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO	49.005,58	2,77%
02.09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA	21.211,48	1,20%
02.10	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA	6.713,14	0,38%
02.11	REVESTIMENTO DE TETOS	23.032,62	1,30%
02.12	PISOS INTERNO	51.182,96	2,89%
02.13	PISOS EXTERNO	1.881,68	0,11%
02.14	PINTURAS	20.669,41	1,17%
02.15	OBRAS COMPLEMENTARES	30.288,77	1,71%
	TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS	502.614,50	28,38%
03.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS		
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.015,65	1,30%
03.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.365,85	0,19%
03.03	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	62.156,47	3,51%
03.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	59.044,79	3,33%
03.05	ESTRUTURA METALICA	223.767,56	12,64%
03.06	ALVENARIA	38.434,66	2,17%
03.07	COBERTURA	24.852,73	1,40%
03.08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.534,98	0,14%
03.09	ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO	40.926,53	2,31%
03.10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA	22.400,31	1,26%
03.11	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA	30.162,07	1,70%
03.12	REVESTIMENTO DE TETOS	23.332,16	1,32%
03.13	PISOS INTERNO	94.403,97	5,33%
03.14	PISOS EXTERNO	8.298,66	0,47%
03.15	PINTURAS	59.332,12	3,35%
03.16	OBRAS COMPLEMENTARES	25.710,92	1,45%
	TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS	741.739,43	41,89%
04.	INSTALAÇÕES		
04.01	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO	6.983,54	0,39%
04.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	21.803,32	1,23%
04.03	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	57.962,67	3,27%
04.04	LOUÇAS E METAIS	15.635,90	0,88%
04.05	INSTALAÇÕES ELETRICAS	202.025,31	11,41%
04.06	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO	18.508,80	1,05%
	TOTAL INSTALAÇÕES	322.919,54	18,24%
05.	ELEVADOR	102.080,00	5,76%
06.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	92.496,00	5,22%
	TOTAL DA OBRA	1.770.806,70	100,00%