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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO: Contratacdo de pessoa juridica para elaboracdo de Projetos Béasico e
Executivo para reforma de edificacdo parte do conjunto edificado da Embrapa Gado de Corte
para uso do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte do SENAR MS no municipio
de Campo Grande/MS.

| 2. JUSTIFICATIVA |

2.1. Motivagao da Contratagdo: O Centro de Exceléncia em Bovinocultura em Corte (SENAR-

AR/MS) para consecucdo de seus objetivos finalisticos, executa dentre outras, acbes de
Formacéo Profissional Rural (FPR), de Assisténcia Técnica e de Extensdo Rural nas areas de
agricultura, pecuaria, silvicultura, aquicultura, alimentagdo e nutricdo, artesanato, organiza¢ao
comunitaria, cultura, esporte e lazer, educacdo e apoio as comunidades rurais e finalmente a
Rede e-Tec Brasil que € um programa do Ministério da Educacdo — MEC instituido pelo
Decreto n® 7.589, de 2011. Esta acdo faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego — PRONATEC, cuja principal finalidade é promover de maneira
democrética o acesso a Educacdo Profissional e Tecnoldgica (EPT), beneficiando-se das
possibilidades de alcance e estratégias metodoldgicas da Educacao a Distancia (EAD).

A FPR, PS e Rede e-Tec sado processos educativos, vinculados a realidade do meio rural e
contribuem para o desenvolvimento da pessoa, como cidaddo e como trabalhador, numa
perspectiva de crescimento e de bem-estar social. Essas a¢cbes podem ser desenvolvidas em
nivel de aprendizagem rural, qualificagdo, aperfeicoamento, atualizacdo e especializagédo, por
meio de cursos, treinamentos, seminarios e estagios.

Justificativa: A reforma de edificagdo parte do conjunto edificado da Embrapa Gado de Corte
visa cumprir o contrato de comodato do SENAR-AR/MS, a contribuicdo pretendida com a
reforma é sua utilizagdo como espaco para apoio do corpo técnico da assisténcia técnica rural.
Os projetos para reforma dessas estruturas fisicas devem contemplar alternativas de aspectos
diferenciais como sustentabilidade, economicidade, adequacdo aos conceitos de ecologia e
eficiéncia energética, adequacédo sécio ambiental, climéatica e outros, capazes de resultar numa
solugdo customizada que possa refletir e divulgar a imagem, conceitos e objetivos da

instituicao.

3. DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA E DAS
ETAPAS

3.1. Os servicos objeto desta contratacdo que serdo necessarios para atendimento das
demandas do SENAR-AR/MS séao:
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ITEM DESCRIGAO DO OBJETO QUANT. (m?) | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL

Projetos Basico e Executivo de
Reforma da Casa da Embrapa —
Centro de Exceléncia Bovinocultura
de Corte SENAR MS

01 300 R$ 64.124,33 R$ 64.124,33

3.2. O valor total maximo estimado para a contratacdo é R$ 64.124,33 (sessenta e quatro mil
cento e vinte e quatro reais e trinta e trés centavos).

3.2.1. Nos precos propostos deverdo ser incluidos todos os custos diretos e indiretos para o
perfeito fornecimento dos materiais, inclusive as despesas com transportes, fretes, seguros,
deslocamentos e gastos decorrentes dos mesmos, materiais, embalagens, mé&o-de-obra
especializada ou ndo, seguranga em geral, equipamentos, ferramentas, tributos, encargos da
legislacdo social, trabalhista, previdenciaria e responsabilidade civil que possam incidir sobre
0s materiais licitados, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de
taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para execucgado total e correto fornecimento dos materiais sem que lhe caiba, em
qgualquer caso, direito regressivo em relagdo ao SENAR-AR/MS, nem qualquer outro

pagamento adicional, sem possibilidade de outras inclusdes de custos.

3.3. DOS PROJETOS

3.3.1. Os Projetos Basico e Executivo deverdo apresentar todas as informacgfes necessarias
para a compreensao e execucao dos elementos da edificacdo e compreende:

a) Projeto Arquitetdnico e projeto complementares;

b) Projeto Estrutural;

c) Projeto de InstalacGes Elétricas (Alta e Baixa Tenséo);

d) Projeto de Instalagcbes Hidrossanitarias;

e) Projeto de Instalacdes Rede Estruturada de Voz e Dados;

f) Projeto de Prevengdo e Combate ao Incéndio;

g) Projeto de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA;

h) Projeto de Climatizacéo, Ventilagdo e Exaustao;

i) Projeto de Instalacdes Mecanicas;

j) Projeto Executivo para Implantacao Arquitetdnica e Urbanismo;

K) Projeto Executivo para Implantacéo dos Sistemas Elétricos e Eletronicos;

[) Projeto Executivo para Implantacéo dos Sistemas Hidrossanitarias;

m) Projeto Executivo para Implantacdo do Sistema de Prevencdo e Combate ao Incéndio e
SPDA;

n) Projeto de Fundacoes;

0) Projeto de Rede Externas de Agua, Esgoto, lluminac&o e Energia;
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p) Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentacgao;

) Memorial Descritivo e Caderno de Especificacbes de Materiais;

r) Planilhas Orcamentarias Sintética e Analitica e Cronograma Fisico e Financeiro.

3.3.2. Essas informac8es deverdo ser expressas por meio de representacdes bidimensionais,
conforme:

a) Levantamento da Situacao Atual, expresso por meio de desenhos (plantas, cortes, fachadas
e detalhes) e documentacgéo fotogréafica que revelem o estado em que se encontra a edificagao;
b) Proposta de intervengcdo, que compreende 0s projetos executivos de recuperacdo dos
elementos arquitetdnicos que assim necessitem, de recomposicdes dos elementos faltantes, de
adaptacdo da estrutura fisica da edificacdo para receber os sistemas de infraestrutura
necessarios (instalacbes em geral), e de insercdo de elementos de acessibilidade. Esse
material sera expresso por meio de representa¢fes bidimensionais, sendo:

i. Planta de Locacdo da edificacdo, com a representacdo integral de seus limites
externos, com cotas e niveis definidos em relagdo a ponto(s) de referéncia(s)
fixo(s) e identificavel(is) no meio exterior, de forma a possibilitar a localizagdo da
obra. Essa planta também podera ser utilizada para expressar a representacao
dos elementos imediatamente externos a edificagdo, com apresentacdo, nesse
caso, de suas identificagdes, cotas, areas, niveis, especificacdes dos materiais
de acabamentos, simbolizagdo de detalhes e demais outras informacdes que se
fizerem necessarias;

ii. Plantas Baixas de toda edificagdo, com a representacdo dos elementos
arquitetbnicos neles existentes, identificagdo dos ambientes, suas cotas, areas,
especificagbes dos materiais de acabamentos internos (pisos, soleiras, rodapés,
paredes e tetos), niveis dos pisos, dimensionamento dos vao de portas e
janelas, indicacbes de cortes e fachadas, simbolizacdo de detalhes e demais
outras informacdes que se fizerem necessarias;

iii. Detalhamento, em escala maior, de todos os elementos arquitetbnicos que nao
puderem ser suficientemente elucidados pelos materiais referidos nos itens
acima. Esses detalhes serdo apresentados, também, por meio de plantas
baixas, cortes e vistas, dotados de cotas, indicacao de niveis, especificacbes de
materiais e demais outras informacfes que se fizerem necessarias.

c) Memorial Descritivo e Justificativo da proposta, com a pesquisa bibliografica e iconogréfica
sobre a edificacdo, e apresentando os principios que nortearam a concepc¢ao do projeto.

3.3.3. A CONTRATADA seré a Unica responsavel pela aprovacao do projeto nos érgaos locais.
3.3.4. Os projetos deverdo contemplar a reforma e ampliacdo do imovel apresentado na planta

conforme descrito no ANEXO IA.
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3.3.5. Deverdao ser previstos, no minimo, dentro da area construida os seguintes ambientes:

i. 1 (uma) Sala de trabalho;

ii. 2 (duas) Salas de aula para treinamentos;

iii. 1 (uma) Sala de reunido para video conferéncia;

iv. 1 (um) Almoxarifado para armazenamento de material;

v. 1 (uma) Copa;

vi. 2 (dois) Banheiros, sendo pelo menos um masculino e um feminino.
3.3.6. Para efeito de célculo de demanda é previsto o fluxo de 30 pessoas utilizando o imével
diariamente, podendo chegar a 120 pessoas em dias de grande fluxo.
3.4. Especificacgbes técnicas, planilha de quantitativos, orcamento e cronograma fisico-
financeiro.
3.4.1. Caderno de EspecificacOes: tem a finalidade de definir o objeto da licitacdo (obra ou
servico), bem como estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas
para sua execucdo. Devera conter as informacdes referentes a todas as disciplinas de projeto,
e devera apresentar:
a) Nome da unidade contratante;
b) Titulo dos projetos;
c) indice e numerac&o de projeto;
d) Especificagdes detalhadas, definindo com clareza e preciséo:
i. as caracteristicas dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos seréo
meramente referenciais e poderdo ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com
mesma fungéo e desempenho técnico;
ii. procedimentos de execucao; e
iii. aspecto e desempenho final desejados;
e) Descricdo pormenorizada de cada uma das instalagbes prediais, detalhando suas
caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as
recomendacdes necessarias, quanto as técnicas ideais de execucdo e aos padrbes exigidos
pelas concessionarias locais.
3.4.2. Planilhas orcamentérias sintética e analitica: A CONTRATADA devera elaborar as
planilhas orcamentarias sintética, analitica e planilha de composicdo do BDI, que irdo definir os
custos da obra, objeto dos projetos e especificacoes.
3.4.3. Para a elaboracédo das planilhas orcamentéarias € indispensavel que a CONTRATADA
esteja de posse de todos os elementos dos projetos e demais documentos técnicos relativos
aos servigcos ou obras a serem executados.
3.4.4. A relagdo de itens e a numeragdo das planilhas orcamentérias deverdo, sempre que

possivel, ser as mesmas utilizadas no Caderno de Especificagdes e Encargos.
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3.4.5. A planilha devera discriminar composicdo de precos unitarios de materiais e mao de
obra, quantitativos, e precos totais. A CONTRATADA deverd considerar todos 0s encargos
sociais e trabalhistas, conforme legislacdo em vigor, incidentes sobre o custo da mé&o-de-obra.
3.4.6. Para a adocao dos precos unitarios de referéncia, a CONTRATADA devera obedecer ao
disposto na legislacdo vigente, com data-base da entrega do orcamento. Para os insumos em
que for utilizado precos advindos de pesquisa de mercado, deverdo ser apresentadas as
cotacdes realizadas.

3.4.7. Deverdo constar do cabecalho a unidade contratante, obra, local e data.

3.4.8. Devera ser apresentada a composi¢édo do BDI e Encargos Sociais.

3.5. Cronograma Fisico Financeiro: O Cronograma Fisico-Financeiro da obra sera destinado a
relacionar etapas de servigos e seus respectivos desembolsos.

3.6. Executar todos os desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e
relativos aos diversos 6rgaos publicos ou companhias concessionarias de servicos nos quais o
projeto legal deva ser submetido para andlise e providenciar sua devida aprovacao.

3.7. Etapas de Entrega do Projeto (numeracéao)

3.7.1. Primeira Etapa — Estudo Preliminar

a) Levantamento da situacéo atual do imovel;

b) Plantas gerais de todos os cdbmodos com proposta de intervencao;

c) Apresentacéo grafica do levantamento e proposta;

d) Escala 1:100

3.7.2. Segunda Etapa — Anteprojeto

a) Conformidade do anteprojeto de arquitetura com o estudo preliminar aprovado;

b) Projetos de instalagBes, compatibilizados com arquitetura;

c) Plantas gerais com todos o0s ajustes necessarios;

d) Apresentacédo de detalhes em escala ampliada;

e) Apresentacdo grafica dos desenhos e memorial descritivo;

f) Escala: 1:50, 1:25 e 1:10

3.7.3. Terceira Etapa — Projeto Executivo

a) Conformidade do desenho executivo de arquitetura com o anteprojeto aprovado;

b) Compatibilidade entre todos os projetos;

c) Apresentacao de especificacdes técnicas, planilha de quantitativos, orcamento, cronograma
fisico-financeiro e composicao de precos unitarios;

d) Apresentacao grafica dos desenhos;

e) Escala: 1:50, 1:25 e 1:10;

f) Comprovacéo de solicitagdo de analise e aprovagéo do projeto nas concessionarias e 6rgaos

locais.
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3.8. Diretrizes de Projeto

A elaboracdo do projeto obedecerd também aos seguintes documentos, nos aspectos que
forem atinentes ao objeto do servico e vigentes na regido de execucao da edificacao:

a) Cddigo de Edificacbes local,

b) Normas de Uso do Solo e Gabarito locais;

¢) Normas do Corpo de Bombeiros;

d) ABNT NBR 9050/2015 — “Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos”;

e) Normas das concessionérias de redes e de infraestruturas locais;

f) Demais normas e/ou recomendacdes pertinentes.

3.8.1. O material entregue em cada etapa devera ser completo, para que possa ser analisado e
aprovado pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS, sendo esta
condi¢do indispensavel para que o projeto avance para a proxima etapa.

3.9. Para melhor compreenséo segue a planta da edificacdo atual no ANEXO | A.

|4. DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO |
4.1. O regime de execucdo dos servicos se dara por EMPREITADA INDIRETA POR PRECO
GLOBAL.

4.2. A solicitacdo de execucao, apos assinatura do contrato, mediante emissdo de Autorizacdo

de Fornecimento, ocorrera de forma fracionada, conforme: 12 etapa: 20 dias corridos; 22

etapa: 30 dias corridos; 32 etapa: 20 dias corridos.

4.2.1. Ap6s a entrega da 12 (primeira) etapa, o Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS ira analisar e verificar se ha necessidade de ajustes, caso haja, devera relatar
as possiveis alteragfes e/ou ajustes a CONTRATADA em até 10 (dez) dias para adaptacoes e
correcoes.

4.2.2. A partir da comunicacao das alteracdes e/ou ajustes a CONTRATADA devera corrigir ou
adequar os projetos da 12 (primeira) etapa para validacdo do Centro de Exceléncia em
Bovinocultura de Corte Senar MS no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, o pagamento desta
etapa ocorrera apds ser entregue e aprovada pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura
de Corte Senar MS.

4.2.3. para a entrega da 22 (segunda) etapa, o Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS também ira analisar e verificar se ha necessidade de ajustes, caso haja,
devera relatar as possiveis alteracdes e/ou ajustes a CONTRATADA em até 10 (dez) dias para
adaptacOes e correcoes.

4.2.4. A partir da comunicacao das alteracdes e/ou ajustes a CONTRATADA devera corrigir ou

adequar os projetos da 22 (segunda) etapa para validacdo do Centro de Exceléncia em
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Bovinocultura de Corte Senar MS no prazo maximo de 15 (quinze) dias, o pagamento desta
etapa ocorrera ap0s ser entregue e aprovada pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura
de Corte Senar MS.

4.2.5. ap0Os a aprovacao da segunda etapa sera emitida a Autorizacado de Fornecimento da 32
terceira e Ultima etapa o material completo com 3 etapas deverd ser entregue em até 120
(cento e vinte) dias corridos, conforme cronograma fisico-financeiro contados a partir do
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento, na sede da Administragdo do Centro de
Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.

4.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da
respectiva aprovacdo de cada projeto executivo a ART - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica correspondente.

4.4. Os desenhos serdo apresentados em arquivo compativel com o programa Autocad 2010
(formato dwg), e, ainda, em 1 (uma) coOpia impressa em papel sulfite, com tamanho padrao
ABNT e escalas que possibilitem seu perfeito entendimento.

4.5. As especifica¢des técnicas, os memoriais de célculo e descritivos, os relatérios, as listas
de material, o caderno de encargos e demais documentos semelhantes serdo apresentados
em meio digital, em programa WinWord, em CD, além de uma cépia impressa em tamanho A4.
4.6. As planilhas orcamentérias deverdo ser elaboradas em software Excel. Nelas deveréo
estar relacionadas todos os materiais, equipamentos e méao de obra necessarios a execucao
da obra, seus quantitativos com o0s respectivos pregos unitérios, respeitando o limite
apresentado pelo SINAPI. Sua apresentagdo serd em midia CD, além de 1 (uma) copia
impressa em tamanho A4.

4.7. A(s) entrega(s) devera(ao) ser realizada(s) nos dias e horarios de expediente do SENAR-
AR/MS, de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 13h as 17h, na sede da Institui¢&o,
localizada na Rua Marcino dos Santos, n° 401, Bairro Chacara Cachoeira Il, Campo
Grande/MS, CEP: 79040-902.

4.8. Na execucdo do objeto deverdo ser observadas, de modo geral, as EspecificacOes,
Posturas, Normas Técnicas, Leis e Regulamentos vigentes em todo o territério nacional, bem
como sera necessario possuir e/ou observar, independente de exigéncia expressa neste
instrumento ou seus anexos, as licencas e alvaras envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas
nao se limitando, as expedidas pelos 6rgados fiscalizadores, agéncias de regulacao, institutos

de metrologia, 6rgados de controle ambiental.

|5. DA VISTORIA (IN LOCO) |

5.1. A empresa interessada podera realizar vistoria no local da prestacdo dos servicos, de

forma a obter pleno conhecimento das condicbes e eventuais dificuldades para a sua
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execucdo, bem como de todas as informacfes necessarias a formulacdo da sua proposta de
precos.

5.2. A vistoria deverd ser agendada por meio do telefone (67) 3320-6910, junto ao
Departamento de Patriménio do SENAR-AR/MS, e realizada de segunda a sexta-feira, das 08h
as 12h e das 13h as 17h.

5.2.1. A empresa que optar por realizar a vistoria deverd apresentar a Declaracdo de Vistoria
(Modelo Anexo V), declarando que vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal, 0s
locais e instalacbes da prestacéo dos servigos, tendo entédo pleno conhecimento das condicdes
e eventuais dificuldades para a execugcdo dos mesmos, bem como de todas as informacdes
necessarias a formulacdo da sua proposta de precos. Ndo serdo aceitas alegacles
posteriores quanto ao desconhecimento da situacéo.

5.2.2. Caso a empresa opte pela NAO realizacéo da visita, devera apresentar a Declaracédo de
Dispensa de Vistoria (Modelo ANEXO V), em substituicio a Declaracdo de Vistoria,
devidamente assinada por seu responsavel legal, em conformidade com o instrumento
convocatério, sob as penalidades da Lei, que mesmo ndo tendo vistoriado os locais e
instalagbes da prestagdo dos servigos tem pleno conhecimento das condi¢cbes e eventuais
dificuldades para a execugdo dos mesmos, bem como de todas as informagfes necessérias a
formulacdo da sua proposta de pregos, estando assim, ciente das necessidades inerentes a

prestacédo dos servicos.

|6. DO PRAZO DE VIGENCIA E DO PAGAMENTO |

6.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, ja contemplando o prazo de

execucgao do objeto.
6.2. O pagamento serd feito conforme entrega dos produtos de cada uma das etapas prevista
no contrato, apos a analise e aprovacdo do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS, conforme segue:

12 etapa: 30% do valor do contrato;

22 etapa: 40% do valor do contrato;

32 etapa: 30% do valor do contrato;
6.3. O pagamento da 32 (terceira) etapa sera efetuado apos o projeto todo entregue e aprovado
pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.
6.4. O pagamento, decorrente da execucado do objeto sera efetuado, por meio de crédito em
conta bancaria apos a apresentacao da nota fiscal, respeitando o Cronograma de Pagamentos
do SENAR-AR/MS onde:
a) Os pagamentos seréo efetuados nos dias 15 e 30 de cada més, mediante crédito em conta

bancéaria de sua titularidade, sendo programados para o primeiro dia Util subsequente caso
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recaiam sobre feriado, final de semana ou data em que ndo haja expediente ho SENAR-
AR/MS;

b) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 21 e o dia 05 do més seguinte terdo seus
pagamentos executados no dia 15 mais proximo; e,

c) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 06 e 20 de cada més terdo seus
pagamentos executados no dia 30 mais préximo.

6.4.1. A liquidacdo financeira ficara condicionada a entrega e aceitacdo do objeto desta

licitacdo, bem como o envio da respectiva nota fiscal para o e-mail notafiscal@senarms.org.br.

6.4.2. Os documentos fiscais encaminhados em data que ndo houver expediente no Centro de
Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS, serdo considerados como recebidos no
primeiro dia Gtil subsequente.

6.4.3. As notas fiscais deverdo ser encaminhadas para o e-mail notafiscal@senarms.org.br no

ato de sua emissao, a fim de evitar transtornos caso seja necessario o seu cancelamento.
6.4.4. Nao produzirdo efeitos, notas fiscais enderecadas a e-mail que ndo seja aquele previsto
no subitem 6.4.3, nem documentos fiscais cujo envio ndo tenha sido autorizado pelo Centro
de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.

6.5. A nota fiscal, para liquidagdo e pagamento da despesa deverd estar obrigatoriamente
atestada pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS, acompanhada
das certiddes de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdéncia Social (INSS),
Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS) e Justica do Trabalho (CNDT - TST), ficando seu pagamento condicionado a
verificacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA.

6.5.1. Caso a execucdo do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo
CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta devera estar acompanhada
das mesmas certiddes mencionadas no item anterior.

6.6. Na propria nota fiscal devera constar o niumero da conta bancéria, agéncia e banco a ser
efetuado o pagamento.

6.7. Valores constantes da Nota Fiscal deverédo refletir fidedignamente o objeto contratado pelo
SENAR-AR/MS.

6.8. As notas fiscais ndo aprovadas pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte
Senar MS serdo devolvidas a CONTRATADA, para as devidas corre¢cdes, acompanhadas dos
motivos de sua rejeicdo, renovando-se 0 prazo para pagamento estabelecido no subitem 6.4

deste Instrumento, a partir da sua reapresentacédo, sem qualquer tipo de correcéo de seu valor.
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6.9. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos pertinentes a execucao
do objeto néo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao SENAR-AR/MS, nem pode

onerar 0 objeto contratado.

7. DA FISCALIZACAO

7.1. O Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS fiscalizara a execuc¢ao

do objeto pela CONTRATADA por meio de colaborador designado formalmente e que
verificara o cumprimento das especificacdes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de
corresponderem ao desejado ou especificado.

7.2. A fiscalizacdo pelo Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS nédo
desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execucdo do objeto
deste instrumento.

7.3. A auséncia de comunicacdo por parte do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de
Corte Senar MS, referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades determinadas no contrato.

7.4. A fiscalizacdo se reserva ao direito de impugnar o objeto que ndo for executado a
contento, ficando a CONTRATADA obrigado a refazé-los, sem quaisquer onus para o Centro
de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.

7.5. O fiscal devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no contrato ou

documento equivalente.

8. DOS REQUISITOS MINIMOS DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFICACAO
TECNICA E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. S&o requisitos essenciais para que a empresa opere nos Estados, Territérios e Distrito
Federal:

8.2. Requisitos de Habilitagdo Técnica:

a) Comprovante registro de pessoa juridica, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do domicilio ou sede da
empresa, que comprove habilitacdo para execucdo dos servicos do objeto do edital. O
certificado devera estar dentro do prazo de validade. No caso de a licitante ter a sua sede em
outro Estado e sagrar-se vencedora da licitagéo, devera providenciar registro ou visto no CREA
ou CAU, conforme exigéncia do respectivo conselho.

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, vinculado a Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou CAU, que comprove

que a empresa tenha elaborado projeto de edificagéo.
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c) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de construcdo ou reforma de edificacdo, emitida pelo
CREA e/ou CAU, de profissional(ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido por
entidade competente, que represente(m) a empresa licitante, na data prevista para a entrega
da proposta, detentor(es) de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT).

8.2.1.1. Nao sera aceito atestado de servicos ainda ndo concluidos, executados parcialmente
ou em andamento.

8.2.2. Certiddo De Quitacdo de Inscricdo de PJ — Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU,;

8.3. Na assinatura do contrato a CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar:

8.3.2. Comprovagao da existéncia de profissional devidamente inscrito na entidade profissional
competente, para coordenar e gerenciar o projeto.

8.3.4. A comprovacao do vinculo profissional formal solicitado no subitem 8.3.2, podera ser
realizada mediante apresentacéo de quaisquer dos seguintes documentos:

a) no caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.°
de registro, qualificacao civil, contrato de trabalho e Ultima alteracdo de salario.

b) no caso de vinculo societério: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede da licitante; e

c) no caso de profissional autbnomo: contrato de prestacdo de servico.

8.4. Consiste em obrigacdo do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte Senar MS.
8.4.1. Proceder ao pagamento de todas as taxas necessarias para aprovacao do projeto e
emisséo do alvara.

8.4.2. Fornecer todos os documentos, ferramentas, condigfes e informag¢des necessarias para
o cumprimento por parte da CONTRATADA para elaboracdo de aprovagéo de projetos junto
aos Orgéos Técnicos Publicos (Prefeitura Municipal, Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros

ou outros 6rgdos especificados em contrato conforme a necessidade do projeto.
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