
Database: Sinapi Desonerado 06/2023 BDI: 26,24%

CUSTO TOTAL: 260.058,87R$             

PREÇO TOTAL: 328.270,81R$             

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI

PREÇO UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1. 33.176,67 41.881,74

1.1. PRÓPRIA CP-01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 3,00 658,59 1.975,77 26,24% 831,40 2.494,20

1.2. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 120,00 97,88 11.745,60 26,24% 123,56 14.827,20

1.3. SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 5.214,44 15.643,32 26,24% 6.582,71 19.748,13

1.4. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M² 3,00 313,51 940,53 26,24% 395,77 1.187,31

1.5. PRÓPRIA CP-02
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 3,00 957,15 2.871,45 26,24% 1.208,30 3.624,90

226.882,20 286.389,07

2. 1.572,37 1.981,67

2.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 341,08 4,61 1.572,37 26,24% 5,81 1.981,67

3. 109.185,08 137.827,57

3.1. 26.480,19 33.423,95

3.1.1. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

M3 419,55 12,02 5.043,04 26,24% 15,17 6.364,64

3.1.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 
M3 339,19 27,24 9.239,66 26,24% 34,38 11.661,51

3.1.3. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 29,97 197,21 5.910,02 26,24% 248,95 7.460,58

3.1.4. PRÓPRIA 88309
PREENCHIMENTO MANUAL DAS LATERAIS DA REDE E 10CM ACIMA COM 

AREIA
M3 44,95 139,87 6.287,47 26,24% 176,57 7.937,22

3.2. 53.866,17 67.997,84

3.2.1. SINAPI 95566

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 

M 332,98 161,77 53.866,17 26,24% 204,21 67.997,84

3.3. 28.838,72 36.405,78

3.3.1. PRÓPRIA CP-27

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:0,6X0,60 X1,5 M 

PARA REDE DE DRENAGEM - INCLUSIVE GRELHA EM AÇO

UN 16,00 1.086,17 17.378,72 26,24% 1.371,18 21.938,88

3.3.2. SINAPI 103799

PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 

40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E 

PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_08/2022

M3 30,00 382,00 11.460,00 26,24% 482,23 14.466,90
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4. 116.124,75 146.579,83

4.1. 7.886,07 9.952,92

4.1.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,70 77,16 208,33 26,24% 97,40 262,98

4.1.2. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 

M 27,00 55,63 1.502,01 26,24% 70,22 1.895,94

4.1.3. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 - BLOCO FUNDAÇÃO POSTE
M3 2,70 668,31 1.804,43 26,24% 843,67 2.277,90

4.1.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 270,00 16,19 4.371,30 26,24% 20,43 5.516,10

4.2. 54.132,43 68.323,23

4.2.1. SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 538,60 12,61 6.791,79 26,24% 15,91 8.569,18

4.2.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR
M 239,25 6,13 1.466,60 26,24% 7,73 1.849,40

4.2.3. SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR
M 1.615,98 13,88 22.429,76 26,24% 17,52 28.311,91

4.2.4. SINAPI 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 - CABO UNIPOLAR
M 280,67 21,78 6.112,88 26,24% 27,49 7.715,48

4.2.5. SINAPI 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020 

UN 21,00 135,61 2.847,81 26,24% 171,19 3.594,99

4.2.6. PRÓPRIA CP-22
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
UN 18,00 90,22 1.623,96 26,24% 113,89 2.050,02

4.2.7. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 1,00 74,56 74,56 26,24% 94,12 94,12

4.2.8. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 4,00 57,77 231,08 26,24% 72,92 291,68

4.2.9. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
UN 18,00 35,08 631,44 26,24% 44,28 797,04

4.2.10. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

M3 150,81 12,02 1.812,72 26,24% 15,17 2.287,77

4.2.11. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 
M3 107,72 27,24 2.934,31 26,24% 34,38 3.703,44

4.2.12. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 13,47 197,21 2.655,45 26,24% 248,95 3.352,13

4.2.13. PRÓPRIA CP-31
PREENCHIMENTO MANUAL DAS LATERAIS DA REDE E 10CM ACIMA COM 

AREIA
M3 32,32 139,87 4.520,07 26,24% 176,57 5.706,07

4.3. 54.106,25 68.303,68

4.3.1. PRÓPRIA CP-29
REPOSICIONAMENTO DE POSTES EXISTENTES - DESMONTAGEM E 

MONTAGEM 
UN 5,00 344,89 1.724,45 26,24% 435,38 2.176,90

CABOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

POSTES E LUMINÁRIAS

ILUMINAÇÃO CAMPO DE EXCELÊNCIA

FUNDAÇÃO DOS POSTES



4.3.2. PRÓPRIA CP-30
POSTE CÔNICO GALVANIZADO, ALTURA DE 7M  - 2 PÉTALAS DE LED 

100W
UN 18,00 2.910,10 52.381,80 26,24% 3.673,71 66.126,78


