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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO SEM 

BDI (R$)

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI (R$)

QUANTIDADE
PREÇO TOTAL 

(R$)

1. 67.107,79

1.1. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 648,43 841,61 4,00 3.366,44

1.2. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 102,78 133,40 320,00 42.688,00

1.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3.171,43 4.116,27 4,00 16.465,08

1.4. SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3.535,09 4.588,27 1,00 4.588,27

2. 54.177,96

2.1. SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 145,72 189,13 80,00 15.130,40

2.2. SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 159,97 207,63 32,00 6.644,16

2.3. SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 317,78 412,45 20,00 8.249,00

2.4. SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 313,62 407,05 32,00 13.025,60

2.5. SINAPI 5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 183,47 238,13 40,00 9.525,20

2.6. SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 30,89 40,09 40,00 1.603,60

3. 84.824,99

3.1. SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 148,32 192,51 161,09 31.011,44

3.2. PRÓPRIA CP-01 CAIXA DE DRENAGEM UND 784,34 1.018,01 8,00 8.144,08

3.3. SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 159,51 207,03 21,08 4.364,19

TERRAPLENAGEM, REMOÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTACIONAMENTO EM PAVER INTERTRAVADO

MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA

DRENAGEM

SENAR - MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de estacionamento em piso intertravado e depósito, para atender as necessidades do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR 

MS.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



3.4. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 37,25 48,35 150,01 7.252,98

3.5. SINAPI 103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 359,37 466,43 8,00 3.731,44

3.6. PRÓPRIA CP-02 SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO UND 5.218,14 6.772,74 4,00 27.090,96

3.7. SINAPI 94340

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_05/2016

M³ 59,31 76,98 37,70 2.901,77

3.8. SINAPI - I 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M³ 62,87 81,60 4,02 328,13

4. 346.212,10

4.1. SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M³ 108,25 140,50 347,15 48.774,40

4.2. SINAPI 96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 M³ 176,42 228,98 231,43 52.993,41

4.3. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 36,98 48,00 295,24 14.171,52

4.4. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

M² 67,36 87,43 1.857,00 162.357,51

4.5. SINAPI 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 3,40 4,41 407,60 1.797,52

4.6. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF 05/2022
M² 11,72 15,21 403,50 6.137,24

4.7. PRÓPRIA CP-03

PARACICLO SHEFFIELD "U" INVERTIDO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. 

INCLUSO APLICAÇÃO DE FUNDO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO FCK=20MPa.

UND 864,85 1.122,50 15,00 16.837,50

4.8. PRÓPRIA CP-04 BATE-RODAS UND 99,21 128,77 320,00 41.206,40

4.9. SEINFRA-SP 181205 IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM UND 373,02 484,15 4,00 1.936,60

5. 5.029,84

5.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M² 2,42 3,14 43,50 136,59

5.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 50,07 64,99 34,60 2.248,65

5.3. SEINFRA-SP 10107
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M³ 101,88 132,23 20,00 2.644,60

6. 34.354,60

6.1. 10.799,06

6.1.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M³ 96,53 125,29 5,77 723,21

6.1.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 39,09 50,74 4,35 220,72

6.1.3. SEINFRA-SP 10107
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M³ 101,88 132,23 5,77 763,27

6.1.4. SINAPI 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 74,22 96,33 18,00 1.733,94

EXECUÇAÕ DE ESTACIONAMENTO EM PAVER INTERTRAVADO E CANTEIROS

DEPÓSITO PARA O CAMPO DE EXCELÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA

ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES E ARRANQUES



6.1.5. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,43 16,13 4,58 73,88

6.1.6. SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,89 16,73 37,00 619,01

6.1.7. SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,98 16,85 20,49 345,26

6.1.8. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,03 15,61 46,31 722,90

6.1.9. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M³ 163,09 211,68 0,21 43,78

6.1.10. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M² 218,44 283,52 15,86 4.496,63

6.1.11. PRÓPRIA CP-05 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25MPA, SLUMP 10+-2CM M³ 530,41 688,43 1,42 979,15

6.1.12. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M² 39,71 51,54 1,50 77,31

6.2. 6.867,80

6.2.1. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³ 72,60 94,23 4,35 409,90

6.2.2. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M³ 163,09 211,68 2,18 460,40

6.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M² 1,81 2,35 43,50 102,23

6.2.4. SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,98 16,85 99,41 1.675,06

6.2.5. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,03 15,61 78,51 1.225,54

6.2.6. PRÓPRIA CP-05 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25MPA, SLUMP 10+-2CM M³ 530,41 688,43 4,35 2.994,67

6.3. 16.687,74

6.3.1. SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,89 16,73 61,80 1.033,91

6.3.2. SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,98 16,85 107,10 1.804,64

6.3.3. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 12,03 15,61 62,10 969,38

6.3.4. SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M² 205,98 267,35 22,12 5.914,85

6.3.5. SINAPI 92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 38,92 50,52 31,85 1.609,06

6.3.6. PRÓPRIA CP-05 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25MPA, SLUMP 10+-2CM M³ 530,41 688,43 3,55 2.443,38

6.3.7. SINAPI 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

M² 43,13 55,98 20,90 1.169,98

6.3.8. SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 100,44 130,36 9,20 1.199,31

6.3.9. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 56,56 73,41 7,40 543,23

7. 8.547,51

7.1. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M² 127,95 166,07 26,38 4.381,42

LAJE DE PISO

PILARES, VIGAS DE COBERTURA E LAJE MACIÇA DE COBERTURA

ALVENARIA E PINTURA



7.2. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 3,96 5,14 26,38 135,61

7.3. SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M² 42,50 55,16 26,38 1.455,29

7.4. SINAPI 96126

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

M² 17,26 22,40 26,38 590,98

7.5. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 14,58 18,92 20,90 395,43

7.6. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 13,06 16,95 26,38 447,19

7.7. SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 33,34 43,27 26,38 1.141,59

8. 9.436,70

8.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M² 778,69 1.010,68 3,78 3.820,37

8.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 845,15 1.096,94 5,12 5.616,33

9. 3.858,90

9.1. SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M² 104,42 135,53 2,66 360,51

9.2. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M³ 163,09 211,68 1,60 337,84

9.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M² 1,81 2,35 31,92 75,01

9.4. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
M² 21,35 27,71 31,92 884,50

9.5. PRÓPRIA CP-05 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25MPA, SLUMP 10+-2CM M³ 530,41 689,55 3,19 2.201,04

10. 6.955,83

10.1. AGESUL 2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 2,82 3,66 1.900,50 6.955,83

620.506,22TOTAL

LIMPEZA DE OBRA

ESQUADRIAS

CALÇADA PERIMETRAL AO DEPÓSITO

https://app.orcafascio.com/banco/agesul/composicoes/6061e6bae64d1eb1cae62d41

