Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO Leis sociais = 117,64%
Local Campo Grande/MS BDI elevador = 16,00%
Data Junho de 2018 - data base: maio 2018 BDI servigos = 25,00%
ORCAMENTO
item servicos un guantidade preco unitario preco total fonte codigo custo
01. CANTEIRO DE OBRAS
01.01 Placa de obra em chapa galvanizada m2 2,00 386,90 773,80 sinapi| 74209/001 309,52
01.02 Instalagdes provisoérias de agua e energia gb 1,00 1.283,44 1.283,43 | composicao anexo 1.026,75
01.03 Locacao de cagamba estacionaria 4m3 un 24,00 287,50 6.900,00 agesul| 201002161 230,00
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23
02. AMPLIACAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS
02.01 DEMOLIC}()ES E RETIRADAS
02.01.01 | Remocédo de telhas ceramicas m2 165,45 3,61 597,68 sinapi 97649 2,89
02.01.02 | Retirada de rufos metélicos m 45,50 3,59 163,23 | composicao anexo 2,87
02.01.03 | Retirada de calhas metalicas m 19,70 3,59 70,67 | composi¢ao anexo 2,87
02.01.04 | Retirada de estrutura de madeira para reaproveitamento m2 165,45 12,50 2.068,12 | composicédo anexo 10,00
02.01.05 | Demolicao de forro m2 95,06 8,34 792,56 | composicdo anexo 6,67
02.01.06 | Demolic&o de alvenaria tijolos furados sem reaproveitamento m3 14,04 46,74 656,19 sinapi 97622 37,39
02.01.07 | Demolicdo manual de concreto armado m3 4,85 485,31 2.353,76 sinapi 97626 388,25
02.01.08 | Demolicdo de piso ceramico m2 196,91 14,13 2.781,35 [ composicdo anexo 11,30
02.01.09 | Demolicdo de contrapiso concreto magro m3 9,85 262,36 2.584,27 sinapi 73616 209,89
02.01.10 | Demolicdo piso concreto simples m3 14,28 262,36 3.746,53 sinapi 73616 209,89
02.01.11 | Demoli¢éo de reboco m2 42,26 2,71 114,63 sinapi 97631 2,17
02.01.12 | Demoligdo de azulejos m2 38,96 18,59 724,16 sinapi 97633 14,87
02.01.13 | Retirada de esquadrias metélicas/vidro m2 11,27 22,10 249,06 sinapi 97645 17,68
02.01.14 | Retirada de porta de madeira completa m2 6,72 7,55 50,73 sinapi 97644 6,04
02.01.15 | Retirada de parede gesso acartonado para reaproveitamento m2 17,96 20,18 362,34 | composicdo anexo 16,14
02.01.16 | Retirada de aparelhos sanitarios un 2,00 10,24 20,47 sinapi 97663 8,19
02.01.17 | Retirada de bancadas de granito m 5,70 20,18 114,99 | composicéo anexo 16,14
02.01.18 | Carga mecanizada de entulho em caminh&o basculante m3 83,94 4,86 408,15 sinapi 72898 3,89
02.01.19 | Transporte em caminhao basculante m3km 2.515,15 1,90 4,778,78 sinapi 95302 1,52
SUBTOTAL 22.637,67
02.02 SERVICOS PRELIMINARES
02.02.01 | Aterro posto obra m3 48,92 35,09 1.716,48 sinapi ins 6081 28,07
02.02.02 | Espalhamento manual e compactagdo mecanizada de aterro m3 37,63 27,31 1.027,76 | composicao anexo 21,85
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02.02.03 Loqagao convencional de obra, atrayes de gabarito de tabuas m2 167,07 10,75 1.796,00 sinapi|  73992/001 8,60
corridas pontaletadas, sem reaproveitamento
SUBTOTAL 4.540,24
02.03 |FUNDACOES/INFRAESTRUTURA
02.03.01 | Estaca a trado (broca) d=25cm, concreto 20MPa, exclusive armagao m 116,00 61,55 7.139,80 | composicédo anexo 49,24
02.03.02 | Estaca a trado (broca) d=30cm, concreto 20MPa, exclusive armagao m 42,00 77,44 3.252,37 | composicédo anexo 61,95
02.03.03 | Escavagdo manual de valas ate 1,50m m3 28,59 71,00 2.029,89 sinapi 93358 56,80
02.03.04 | Reaterro de vala com compactagdo manual m3 18,48 43,05 795,56 sinapi 96995 34,44
02.03.05 | Lastro de concreto, preparo mecéanico, 5cm m2 24,48 23,88 584,46 sinapi 95241 19,10
02.03.06 | Forma de tabua para blocos de fundacao, 2 utilizagbes m2 37,26 82,83 3.086,05 sinapi 96531 66,26
02.03.07 | Forma de tabua para vigas baldrames, 2 utilizagbes m2 46,01 72,36 3.329,39 sinapi 96533 57,89
02.03.08 | Armacéo ago CA-50 de 12,5mm kg 12,00 9,03 108,30 sinapi 92779 7,22
02.03.09 | Armacao ago CA-50 de 10,0mm kg 553,00 10,21 5.647,51 sinapi 92778 8,17
02.03.10 | Armacéo ago CA-50 de 8,0mm kg 62,00 12,54 777,32 sinapi 92777 10,03
02.03.11 | Armacao ago CA-50 de 6,3mm kg 133,00 13,01 1.730,66 sinapi 92776 10,41
02.03.12 | Armacéo ago CA-60 de 5,0mm kg 113,00 14,84 1.676,63 sinapi 92775 11,87
02.03.13 | Armacao ago CA-60 de 4,2mm kg 41,00 14,81 607,31 sinapi 92783 11,85
02.03.14 | Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 10,45 380,50 3.976,22 sinapi 94965 304,40
02.03.15 | Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundagdes m3 10,45 118,00 1.233,10 sinapi| 74157/004 94,40
02.03.16 Regqlanzat;ao gle superficie com argamassa de cimento e areia m2 56,75 28.83 1.635,81 sinapi 87620 23.06
(media), traco 1:4, e=2cm
02.03.17 | Impermeabilizagdo com argamassa polimerica m2 56,75 13,15 746,26 sinapi 72075 10,52
SUBTOTAL 38.356,64
02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé
02.04.01 |[direito simples, em chapa madeira compensada resinada, 4 m2 67,70 62,21 4.211,78 sinapi 92419 49,77
utilizacbes
02.04.02 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metalico, | -, 50,44 99,65 5.026,34 sinapi 92456 79,72
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizacdes
02.04.03 | Armacao ago CA-50 de 12,5mm kg 34,00 9,03 306,85 sinapi 92779 7,22
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02.04.04 | Armagéo ago CA-50 de 10,0mm kg 413,00 10,21 4.217,76 sinapi 92778 8,17
02.04.05 | Armacao ago CA-50 de 8,0mm kg 106,00 12,54 1.328,97 sinapi 92777 10,03
02.04.06 | Armacgdo ago CA-50 de 6,3mm kg 28,00 13,01 364,35 sinapi 92776 10,41
02.04.07 | Armacao ago CA-60 de 5,0mm kg 136,00 14,84 2.017,90 sinapi 92775 11,87
02.04.08 | Armacgéo ago CA-60 de 4,2mm kg 24,00 14,81 355,50 sinapi 92783 11,85
02.04.09 Laje pré-moldado para piso |nclu5|v_e capeamento concreto 20MPa m2 11,70 83,23 973,73 sinapi|  74202/002 66,58
com escoramento e ferragem negativa
02.04.10 | Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 7,84 380,50 2.983,12 sinapi 94965 304,40
02.04.11 | Lancamento/aplicagdo manual de concreto m3 7,84 182,88 1.433,74 sinapi 92873 146,30
SUBTOTAL 23.220,04
02.05 ESTRUTURA METALICA
02.05.01 | Estrutura metdlica inclusive pintura anticorrosiva kg 8.143,68 19,31 157.274,82 | composi¢do anexo 15,45
SUBTOTAL 157.274,82
02.06 ALVENARIA
Alvenaria de vedacao de blocos cerdmicos furados na horizontal de N
02.06.01 11,5x19x19cm (espessura 12cm) de paredes com arg.1:2:8 m2 151,86 87,74 13.323,81 sinapi 87513 70,19
02.06.02 | Verga moldada in loco em concreto para até 1,5m de vao m 7,00 47,55 332,85 sinapi 93186 38,04
02.06.03 | Verga moldada in loco em concreto para acima 1,5m de véo m 11,00 54,50 599,50 sinapi 93187 43,60
02.06.04 | Contraverga moldada in loco em concreto para vao acima 1,5m m 8,60 50,21 431,82 sinapi 93197 40,17
02.06.05 | Construgdo e demoligdo de andaime para alvenaria, 10 m2 151,86 3,53 535,30 agesul|0801000127 2,82
reaproveitamentos
SUBTOTAL 15.223,28
02.06 COBERTURA
Cobertura com telha isolante com PUR 30mm, pre-pintado 2 faces,
02.06.01 [face superior telha trapezoidal e face inferior chapa lisa, inclusive m2 211,60 138,81 29.372,72 | composi¢do anexo 111,05
fixacOes e colocacao
02.06.02 | Cumeeira ago 0,50mm pre-pintado 2 faces inclusive fixacdes 2,94 72,78 213,95 | composicdo anexo 58,22
02.06.03 ZRSI(J:fr?1 em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 60,05 30,10 1.807,50 sinapi 94231 24,08
02.06.04 5%?:1&1 em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de m 28,79 57,99 1.669,46 sinapi 94228 46,39
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02.06.05 d((:gh2a5p(l;rr:1 em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento 53,04 30,10 1.596.50 sinapi 94231 24,08
02.06.06 [Colocagéo de vigas de madeira com reaproveitamento 122,88 8,35 1.026,04 | composicao anexo 6,68
SUBTOTAL 35.686,17
02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA
02.07.01 |Batente de madeira com reaproveitamento, com argamassa un 4,00 81,14 324,55 sinapi 90817 64,91
02.07.02 [Guarnigao de madeira 5x1cm para porta ate 80x210cm un 4,00 31,65 126,60 sinapi 90828 25,32
02.07.03 |Recolocagédo de porta com reaproveitamento un 4,00 91,79 367,15 sinapi 72144 73,43
02.07.04 |echadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento |, 4,00 94,59 378,35 sinapi 90830 75,67
padrdo médio, incluso execuc¢dao de furo - fornecimento e instalacao
02.07.05 Dobradlc;a em agof/ferro, 3"'x21/2", e=1,9 a 2mm, sem anel, cromado un 12,00 41,11 493,35 sinapi|  74047/002 32,89
ou zincado, tampa bola, com parafusos
SUBTOTAL 1.690,00
02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO
02.08.01 ei?;gi?: 1940x225¢m com adaptagdo e complementagdo do caixilho | 1,00 | 2852555 28.525,55 | composicdo anexo| 22.820,44
02.08.02 | orta abrir 2 folhas 160x210cm com adaptacdo e complementagdo | | 1,00 2.433,74 2.433,73 | composicio anexo|  1.946,99
com reaproveitamento do existente
02.08.03 [ Janela 200x50cm Maximo ar aluminio anodizado inclusive ferragens un 2,00 623,69 1.247,37 | composi¢éo anexo 498,95
02.08.04 [ Janela 300x110cm correr aluminio anodizado inclusive ferragens un 1,00 1.909,75 1.909,75 | composicéo anexo 1.527,80
02.08.05 Porta gbnr 80x210cm em aluminio anodizado inclusive ferragens e un 2.00 2.554,76 5.109,52 | composicio anexo 2.043,81
dobradicas cromadas
02.08.06 _Porta abrir 60x160cm gm lambri aluminio anodizado inclusive tarjeta un 2.00 1.417,83 2.835.65 | composicio anexo 1.134,26
livre-ocupado e dobradicas cromadas
02.08.07 Pgrta cprrer 100x160cm em Igmbrl aluminio anodizado inclusive un 2.00 2.336,36 4.672,72 | composicao anexo 1.869,09
tarjeta livre-ocupado e dobradicas cromadas
02.08.08 Porta ferrq veneziana 165x180cm, 2 folhas, com fecho sobrepor em un 1,00 1.505,71 1.505,71 | composico anexo 1.204,57
aco galvanizado (casa de bombas)
02.08.09 | Vidro liso comum transparente 4mm un 5,30 144,45 765,58 sinapi 72117 115,56
SUBTOTAL 49.005,58
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02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA
02.09.01 Chapisco aplicado em alvenarias e e§truturas de concreto internas, m2 300,96 3,40 1.023,26 sinapi 87879 2.72
com colher de pedreiro, argamassa 1:3
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
02.09.02 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualme?te m2 144,53 31,01 461231 sinapi 87529 2553
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugao
de taliscas
Emboco, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8,
02.09.03 |Preparo mecanico com betonelr{:\ 4001, a}pllcado manualmente em m2 135,16 27,61 3.732,10 sinapi 87535 22,00
faces internas de paredes com area maior que 10m2, espessura de
20mm, com execucao de talisca
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo grés
02.09.04 |ou semi-grés de dimensdes 33x45cm aplicadas em ambientes de m2 135,16 69,45 9.386,86 sinapi 87272 55,56
area menor que 5m2 na altura inteira das paredes
02.09.05 Revestlment'o .com tljol_o macico 10,5x22,5x3,5cm, assentado com m2 21,27 115,51 2.456,95 | composicio anexo 92.41
argamassa 1:2:8, com junta seca
SUBTOTAL 21.211,48
02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA
02.10.01 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, m2 95,66 3.40 32524 sinapi 87879 272
com colher de pedreiro, argamassa 1:3
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
02.10.02 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualme[\te m2 68,96 31,01 2.200,68 sinapi 87529 2553
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao
de taliscas
02.10.03 | Peitoril granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 7,00 76,95 538,65 | composi¢édo anexo 61,56
02.10.04 Revestlment_o .com tuol_o macico 10,5x22,5x3,5cm, assentado com m2 26,70 115,51 3.084,18 | composicéo anexo 92,41
argamassa 1:2:8, com junta seca
02.10.05 ConstrU(_;ao e demoligdo de andaime para revestimento externo, 10 m2 95,66 5.90 564,39 Agesul|0801000129 472
reaproveitamentos
SUBTOTAL 6.713,14
02.11 REVESTIMENTO DE TETOS
02.11.01 | Forro de gesso acartonado FGE estruturado com chapas 12,5mm m2 217,26 89,75 19.499,08 orse 11492 71,80
02.11.02 | Tabica metdlica para forro de gesso m 137,56 14,38 1.977,42 orse 9082 11,50
Construt_;ao e demoligdo de andaime para forros, 12 m2 217,26 7.16 1.556,12 Agesul| 1601000120 5,73
02.11.03 |reaproveitamentos
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SUBTOTAL 23.032,62
02.12 PISOS INTERNO
02.12.01 Lastro de concreto e=5cm, preparo mecanico, inclusive langamento m2 260,89 23,88 6.228.74 sinapi 95241 19,10
e adensamento
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
02.12.02 [mecéanico com betoneira 400I, aplicado em areas secas sobre laje, m2 260,89 28,83 7.520,15 sinapi 87620 23,06
aderido, espessura 2cm
02.12.03 Piso ceramico para piso com placas'tlpo porcelanato de dimensbes m2 260,89 129,04 33.664,59 sinapi 87262 103,23
60x60cm aplicada em ambientes de area entre 5m2 e 10m2
02.12.04 | Rodape porcelanato 60x60cm h=10cm com argamassa cola e 118,68 13,24 1.571,02 | composico anexo 10,59
rejunte cimenticio
02.12.05 | Soleira granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 28,57 76,95 2.198,46 | composicédo anexo 61,56
SUBTOTAL 51.182,96
02.13 PISOS EXTERNO
Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
02.13.01 [moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo m3 2,97 633,56 1.881,68 | composicao 94990 506,85
armado
SUBTOTAL 1.881,68
02.14 PINTURAS
02.14.01 | Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes internas, uma demédo| m2 289,64 2,31 669,79 sinapi 88485 1,85
02.14.02 dAepr)Tl:gizao e lixamento de massa latex em paredes internas, duas m2 144,53 13,94 2.014,38 sinapi 88497 11,15
02.14.03 _Aphca(;ao manual ge pintura com tinta latex acrilica em paredes m2 289,64 12,80 3.707.39 sinapi 88489 10,24
internas, duas deméos
02.14.04 dAepr)Tl:gigao de fundo selador acrilico em paredes externas, uma m2 68,96 231 159,47 sinapi 88485 1,85
02.14.05 Aplicacdo manual d~e pintura com tinta latex acrilica em paredes m2 68,96 12,80 882,68 sinapi 88489 10,24
externas, duas deméos
02.14.06 | Aplicagao de fundo selador acrilico em teto, uma demao m2 217,26 2,66 578,45 sinapi 88484 2,13
02.14.07 | Aplicacao e lixamento de massa latex em teto, duas deméaos m2 217,26 24,33 5.284,84 sinapi 88496 19,46
02.14.08 d/lp::gzao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas m2 263,63 14,43 3.802.86 sinapi 88488 11,54
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02.14.09 I?mtura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo m2 28,98 25,53 739,71 sinapi| 74065/003 20,42
nivelador branco
02.14.10 Pintura esmalte fo;co_, duas demaos, sobre estrutura metalica com m2 56,86 18,50 1.051,01 sinapi| 74145/001 14,80
revolver a ar comprimido
02.14.11 | Pintura esmalte alto brilho, duas deméos, sobre superficie metdlica m2 5,94 27,11 161,04 sinapi| 73924/001 21,69
02.14.12 | Pintura hidrofugante com silicone em tijolos aparente m2 47,97 18,43 883,84 sinapi| 73978/001 14,74
02.14.13 | Verniz poliuretano brilhante em vigas madeira, duas deméaos m2 36,86 19,89 733,05 sinapi 79466 15,91
SUBTOTAL 20.669,41
02.15 OBRAS COMPLEMENTARES
02.15.01 I?Msona em granlt.o branco, esp=2cm, gssentado c/argamassa traco m2 13,68 684,48 9.363,61 | composicio anexo 547,58
1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens
02.15.02 Bancgda de.granlto branc9 com tampo 55cm, testeira 10cm e saia m 3,00 476,75 1.430,25 | composicéo anexo 381,40
10cm, inclusive suporte mao francesa
02.15.03 Banc_ada dg granito branS:o com tampo 60cm, testeira 10cm e saia 19,90 496,49 9.880,10 | composicéo anexo 397,19
4cm, inclusive suporte mao francesa
02.15.04 | Balc&do de granito branco com bordas dupla boleadas 50cm 6,50 323,04 2.099,74 | composicéo anexo 258,43
02.15.05 | Parede de gesso acartonado com reaproveitamento e adequagfes m2 10,80 73,68 795,69 | composicéo anexo 58,94
02.15.06 | Churrasqueira exclusive coifa e dutos exaustéo un 1,00 4.513,75 4.513,75 | composicao anexo 3.611,00
02.15.07 Revolv!mento e destorramento manual de superficie gramada com m2 80,04 2.69 215,10 sinapi 85183 215
profundidade ate 20cm
02.15.08 | Plantio de grama esmeralda em rolo m2 80,04 16,04 1.283,64 sinapi 85180 12,83
02.15.09 | Limpeza final da obra m2 251,34 2,81 706,89 sinapi 9537 2,25
SUBTOTAL 30.288,77
TOTAL AMPLIACAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS 502.614,50
03. AMPLIACAO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS
03.01 DEMOLIQOES E RETIRADAS
03.01.01 | Retirada de esquadrias metélicas/vidro m2 89,27 22,10 1.972,86 sinapi 97645 17,68
03.01.02 | Retirada de gradil/portdes m2 62,00 17,95 1.112,90 | composi¢éo anexo 14,36
03.01.03 | Retirada de porta de madeira completa m2 15,12 7,55 114,15 sinapi 97644 6,04
03.01.04 | Demoligéo manual de concreto armado m3 6,69 485,31 3.246,74 sinapi 97626 388,25
03.01.05 | Demolicdo de alvenaria tijolos furados sem reaproveitamento m3 10,73 46,74 501,49 sinapi 97622 37,39
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03.01.06 | Demolicao de forro de gesso m2 217,85 4,31 939,47 sinapi 97641 3,45
03.01.07 | Demolig&o de azulejos m2 14,40 18,59 267,66 sinapi 97633 14,87
03.01.08 | Demoligéo de reboco m2 39,50 2,71 107,14 sinapi 97631 2,17
03.01.09 | Retirada de parede gesso acartonado para reaproveitamento m2 10,71 20,18 216,07 | composigdo anexo 16,14
03.01.10 | Demolicao de piso de madeira m2 336,79 10,09 3.397,36 | composicao anexo 8,07
03.01.11 | Demoli¢&o de rodapé de madeira m 239,80 3,01 722,39 | composicao anexo 2,41
03.01.12 | Demoligéo de piso ceramico m2 6,72 14,13 94,92 | composicio anexo 11,30
03.01.13 | Demolicdo de contrapiso concreto magro m3 9,43 262,36 2.474,07 | composicdo anexo 209,89
03.01.14 | Retirada de grama m2 140,03 4,49 628,38 sinapi 85184 3,59
03.01.15 | Retirada de arvore de médio porte (palmeira) un 5,00 40,36 201,81 | composigao anexo 32,29
03.01.16 | Carga mecanizada de entulho em caminh&o basculante m3 113,45 4,86 551,65 sinapi 72898 3,89
03.01.17 | Transporte em caminhdo basculante m3km 3.403,47 1,90 6.466,59 sinapi 95302 1,52
SUBTOTAL 23.015,65
03.02 [SERVICOS PRELIMINARES
03.02.01 | Aterro posto obra m3 34,54 35,09 1.211,92 sinapi ins 6081 28,07
03.02.02 | Espalhamento manual e compactacido mecanizada de aterro m3 26,57 27,31 725,69 | composigcdo anexo 21,85
03.02.03 Loc_a(;ao convencional de obra, atrayes de gabarito de tabuas m2 132,86 10,75 1.428.24 sinapi|  73992/001 8,60
corridas pontaletadas, sem reaproveitamento
SUBTOTAL 3.365,85
03.03 FUNDAQOES/INFRAESTRUTURA
03.03.01 | Estaca a trado (broca) d=25cm, concreto 20MPa, exclusive armagao m 72,00 61,55 4.431,60 | composicdo anexo 49,24
03.03.02 | Estaca a trado (broca) d=30cm, concreto 20MPa, exclusive armagao m 28,00 77,44 2.168,25 | composicao anexo 61,95
03.03.03 | EStaca escavada mecanicamente d=25cm, concreto 20MPa, m 240,00 36,33 8.718,00 | composicao anexo 29,06
exclusive armacédo
03.03.04 Estacg escavad~a mecanicamente d=30cm, concreto 20MPa, m 70,00 48,09 3.366,12 | composicéo anexo 38,47
exclusive armacédo
03.03.05 | Escavagdo manual de valas ate 1,50m m3 44,61 71,00 3.167,31 sinapi 93358 56,80
03.03.06 | Reaterro de vala com compactagdo manual m3 25,64 43,05 1.103,80 sinapi 96995 34,44
03.03.07 | Lastro de concreto, preparo mecanico, 5cm m2 37,06 23,88 884,80 sinapi 95241 19,10
03.03.08 | Forma de tabua para blocos de fundacao, 2 utilizagbes m2 66,45 82,83 5.503,72 sinapi 96531 66,26
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ORCAMENTO
item servicos un guantidade preco unitario preco total fonte codigo custo
03.03.09 | Forma de tabua para vigas baldrames, 2 utilizagbes m2 46,89 72,36 3.393,07 sinapi 96533 57,89
03.03.10 | Armacao ago CA-50 de 12,5mm kg 221,00 9,03 1.994,52 sinapi 92779 7,22
03.03.11 | Armagdo ago CA-50 de 10,0mm kg 858,00 10,21 8.762,32 sinapi 92778 8,17
03.03.12 | Armacao ago CA-50 de 8,0mm kg 58,00 12,54 727,17 sinapi 92777 10,03
03.03.13 | Armacgéo ago CA-50 de 6,3mm kg 189,00 13,01 2.459,36 sinapi 92776 10,41
03.03.14 | Armacao ago CA-60 de 5,0mm kg 176,00 14,84 2.611,40 sinapi 92775 11,87
03.03.15 | Armacéo aco CA-60 de 4,2mm kg 56,00 14,81 829,50 sinapi 92783 11,85
03.03.16 | Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 18,96 380,50 7.214,28 sinapi 94965 304,40
03.03.17 | Langcamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 18,96 118,00 2.237,28 sinapi| 74157/004 94,40
03.03.18 Regl_JIariza(;éo (lie stiperficie com argamassa de cimento e areia m2 61,56 28,83 1.774,46 sinapi 87620 23,06
(media), traco 1:4, e=2cm
03.03.19 | Impermeabilizagdo com argamassa polimerica m2 61,56 13,15 809,51 sinapi 72075 10,52
SUBTOTAL 62.156,47
03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé
03.04.01 |direito simples, em chapa madeira compensada resinada, 4 m2 117,70 62,21 7.322,41 sinapi 92419 49,77
utilizacdes
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metalico, N
03.04.02 pé-direﬁo simples, em c?lapa de madeira regsinada, 4 utilizacdes m2 130,05 99,65 12.959,48 sinapi 92456 9,72
03.04.03 | Armacao ago CA-50 de 16,0mm kg 127,00 8,34 1.058,86 sinapi 92780 6,67
03.04.04 | Armacéo ago CA-50 de 12,5mm kg 225,00 9,03 2.030,62 sinapi 92779 7,22
03.04.05 | Armacao ago CA-50 de 10,0mm kg 710,00 10,21 7.250,87 sinapi 92778 8,17
03.04.06 | Armacao ago CA-50 de 8,0mm kg 26,00 12,54 325,97 sinapi 92777 10,03
03.04.07 | Armacao ago CA-50 de 6,3mm kg 27,00 13,01 351,33 sinapi 92776 10,41
03.04.08 | Armacao ago CA-60 de 5,0mm kg 229,00 14,84 3.397,78 sinapi 92775 11,87
03.04.09 | Armacao ago CA-60 de 4,2mm kg 107,00 14,81 1.584,93 sinapi 92783 11,85
03.04.10 | Laje mini painel treligado exclusive capeamento m2 106,20 68,61 7.286,64 | composicao anexo 54,89
03.04.11 | Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 27,47 380,50 10.452,33 sinapi 94965 304,40
03.04.12 | Lancamento/aplicagdo manual de concreto m3 27,47 182,88 5.023,57 sinapi 92873 146,30
SUBTOTAL 59.044,79
03.05 |ESTRUTURA METALICA
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03.05,01 | EStrutura metélica mezanino, escada, guarda corpo e cobertura kg | 11.586,67 19,31 |  223.767,56 | composicdo anexo 15,45
inclusive pintura anticorrosiva
SUBTOTAL 223.767,56
03.06 ALVENARIA
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na horizontal de U
03.06.01 11,5x19x19¢cm (espessura 12cm) de paredes com arg.1:2:8 m2 397,08 87,74 34.838,80 sinapi 87513 70,19
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na horizontal de o
03.06.02 11,5x19x19cm (espessura 19cm) de paredes com arg.1:2:8 m2 15,33 125,44 1.922,95 | composicao anexo 100,35
03.06.03 | Verga moldada in loco em concreto para até 1,5m de vao m 1,40 47,55 66,57 sinapi 93186 38,04
03.06.04 | Verga moldada in loco em concreto para acima 1,5m de vao m 2,80 54,50 152,60 sinapi 93187 43,60
03.06.05 | Construcao e demolicdo de andaime para alvenaria, 10 m2 412,41 3,53 1.453,74 agesul|0801000127 2,82
reaproveitamentos
SUBTOTAL 38.434,66
03.07 COBERTURA
Cobertura com telha isolante com PUR 30mm, pre-pintado 2 faces,
03.07.01 [face superior telha trapezoidal e face inferior chapa lisa, inclusive m2 154,88 138,81 21.499,28 | composicéo anexo 111,05
fixacBes e colocacao
03.07.02 ZF\;I(J::? em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de m 37.70 30,10 1.134,77 sinapi 94231 24.08
03.07.03 5C(:)ilr:a em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de m 12,10 57.99 701,64 sinapi 94228 46.39
03.07.04 d(;hssp(l:rrnn em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento m 50,40 30,10 1.517,04 sinapi 94231 24,08
SUBTOTAL 24.852,73
03.08 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
03.08.01 |Batente de madeira com reaproveitamento, com argamassa un 6,00 81,14 486,82 sinapi 90817 64,91
03.08.02 [Guarni¢cdo de madeira 5x1cm para porta ate 80x210cm un 6,00 31,65 189,90 sinapi 90828 25,32
03.08.03 |Recolocagéo de porta com reaproveitamento un 6,00 91,79 550,72 sinapi 72144 73,43
03.08.04 |-echadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento |, 6,00 94,59 567,52 sinapi 90830 75,67
padrdo médio, incluso execucdo de furo - fornecimento e instalacao
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03.08.05 Dobradlga em acof/ferro, 3"x21/2", e=1,9 a 2mm, sem anel, cromado un 18,00 41,11 740,02 sinapi|  74047/002 32,89
ou zincado, tampa bola, com parafusos
SUBTOTAL 2.534,98
03.09 |ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO
03.09.01 | Janela 130x290cm fixa aluminio anodizado un 1,00 1.978,96 1.978,96 | composi¢édo anexo 1.583,17
03.09.02 | Janela 90x40cm fixa aluminio anodizado (shaft) un 2,00 283,45 566,90 | composi¢cdo anexo 226,76
03.09.03 _Porta abrir 60x160cm em lambri aluminio anodizado inclusive tarjeta un 4,00 1.417,83 5.671,30 | composicio anexo 1.134,26
livre-ocupado e dobradicas cromadas
03.09.04 | Porta correr 200x280cm chapa vincada inclusive ferragens un 1,00 4.063,15 4.063,15 | composicao anexo 3.250,52
03.09.05 | POrtdo correr 360x250cm chapa vincada inclusive ferragens un 1,00 6.530,06 6.530,06 | composicéo anexo|  5.224,05
exclusive automacdo
03.09.06 | Vidro laminado bronze 8mm (4+4)mm m2 4,49 573,16 2.573,49 | composicao anexo 458,53
03.09.07 | Encaixe de caixilhos existentes nos véos inclusive adaptagao m2 52,58 371,68 19.542,67 | composicdo anexo 297,34
SUBTOTAL 40.926,53
03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA
03.10.01 Chapisco aplicado em alvenarias e e.struturas de concreto internas, m2 469,96 3,40 1.597.86 sinapi 87879 2.72
com colher de pedreiro, argamassa 1:3
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
03.10.02 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmepte m2 380,86 31,01 12.154,19 sinapi 87529 2553
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugao
de taliscas
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8,
03.10.03 |Preparo mecanico com betonelr{:\ 4001, e_tpllcado manualmente em m2 89,10 27.61 2.460,27 sinapi 87535 22.09
faces internas de paredes com area maior que 10m2, espessura de
20mm, com execucao de talisca
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo grés
03.10.04 |ou semi-grés de dimensdes 33x45cm aplicadas em ambientes de m2 89,10 69,45 6.187,99 sinapi 87272 55,56
area menor que 5m2 na altura inteira das paredes
SUBTOTAL 22.400,31
03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA
03.11.01 Chapisco aplicado e_m alvenarias e e§truturas de concreto internas, m2 432,71 3,40 1.471.21 sinapi 87879 2.72
com colher de pedreiro, argamassa 1:3
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Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
03.11.02 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualme[ne m2 286,43 31,01 9.140,69 sinapi 87529 25,53
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugao
de taliscas
03.11.03 | Peitoril granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 1,30 76,95 100,03 | composicédo anexo 61,56
03.11.04 Revestlmenth .com '[IJO|.O maci¢o 10,5x22,5x3,5cm, assentado com m2 146,28 115,51 16.897,16 | composicao anexo 92.41
argamassa 1:2:8, com junta seca
03.11.05 Construgao e demoligdo de andaime para revestimento externo, 10 m2 432,71 5.90 2.552,98 Agesul|0801000129 472
reaproveitamentos
SUBTOTAL 30.162,07
03.12 REVESTIMENTO DE TETOS
03.12.01 | Forro de gesso acartonado FGE estruturado com chapas 12,5mm m2 217,85 89,75 19.552,03 orse 10411 71,80
03.12.02 | Tabica metélica para forro de gesso m 154,42 14,38 2.219,78 orse 9082 11,50
Construgao e demoli¢do de andaime para forros, 12 m2 217,85 7.16 1.560,35 Agesul| 1601000120 5,73
03.12.03 |reaproveitamentos
SUBTOTAL 23.332,16
03.13 PISOS INTERNO
03.13.01 Lastro de concreto e=5cm, preparo mecénico, inclusive langamento m2 149,10 23,88 3.559,76 sinapi 95241 19,10
e adensamento
Contrapiso em argamassa tra¢o 1:4 (cimento e areia), preparo
03.13.02 [mecéanico com betoneira 400I, aplicado em &reas secas sobre laje, m2 278,06 28,83 8.015,07 sinapi 87620 23,06
aderido, espessura 2cm
03.13.03 Piso ceramlgo para piso cc_)m placas,tlpo porcelanato de dimensdes m2 595,93 129,04 76.897,31 sinapi 87262 103,23
60x60cm aplicada em ambientes de area entre 5m2 e 10m2
03.13.04 | Rodape porcelanato 60x60cm h=10cm com argamassa cola e 319,99 13,24 4.235,86 | composicdo anexo 10,59
rejunte cimenticio
03.13.05 | Soleira granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 22,04 76,95 1.695,97 | composicao anexo 61,56
SUBTOTAL 94.403,97
03.14 PISOS EXTERNO
03.14.01 Piso tatil d|reC|o_nal e alerta glmgnt|0|o 40x40x3cm assentado com m 36,40 103,19 3.756,02 | composicio anexo 82,55
argamassa de cimento e areia 1:3
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Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
03.14.02 |moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo m3 7,17 633,56 4.542,64 sinapi 94990 506,85
armado
SUBTOTAL 8.298,66
03.15 PINTURAS
03.15.01 | Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes internas, uma demao| m2 548,90 2,31 1.269,33 sinapi 88485 1,85
03.15.02 dAerrJ]ggﬁgao e lixamento de massa latex em paredes internas, duas m2 548,90 13,94 7.650,29 sinapi 88497 11,15
03.15.03 _Apllca(;ao manual tje pintura com tinta latex acrilica em paredes m2 1.075,14 12,80 13.761,79 sinapi 88489 10,24
internas, duas demaos
03.15.04 dAerrJ]ggﬁgao de fundo selador acrilico em paredes externas, uma m2 286,43 231 662,36 sinapi 88485 1,85
03.15.05 Aplicacao manual d~e pintura com tinta latex acrilica em paredes m2 952,18 12,80 12.187,90 sinapi 88489 10,24
externas, duas demaos
03.15.06 | Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméao m2 346,65 2,66 922,95 sinapi 88484 2,13
03.15.07 | Aplicacao e lixamento de massa latex em teto, duas demaos m2 217,85 24,33 5.299,20 sinapi 88496 19,46
03.15.08 d,igsrl]lgigao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas m2 502,03 14,43 7.241,78 sinapi 88488 11,54
03.15.09 I?lntura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo m2 80,64 25,53 2.058,33 sinapi| 74065/003 20,42
nivelador branco
03.15.10 Pintura esmalte fogco_, duas deméaos, sobre estrutura metalica com m2 258,99 18,50 4.791,31 sinapi| 74145/001 14,80
revolver a ar comprimido
03.15.11 | Pintura hidrofugante com silicone em tijolos aparente m2 146,28 18,43 2.695,20 sinapi| 73978/001 14,74
03.15.12 | Pintura esmalte alto brilho, duas demé&os, sobre superficie metalica m2 29,20 27,11 791,68 sinapi| 73924/001 21,69
SUBTOTAL 59.332,12
03.16 OBRAS COMPLEMENTARES
03.16.01 I?lwsona em granlt_o branco, esp=2cm, a_ssentado c/argamassa traco m2 12,88 684,48 8.816,03 | composicio anexo 547,58
1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens
03.16.02 Bancgda de_granlto branc9 com tampo 55cm, testeira 10cm e saia m 5,60 476,75 2.669,80 | composicio anexo 381,40
10cm, inclusive suporte mao francesa
03.16.03 Parede drywall com chapas gesso acartonado ST/ST 12,5mm, m2 78,45 131,54 10.319.11 sinapi 96361 105,23
espessura parede 10cm
03.16.04 | Parede de gesso acartonado com reaproveitamento e adequagfes m2 10,71 73,68 789,05 | composigao anexo 58,94
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03.16.05 Revolv!mento e destorramento manual de superficie gramada com m2 66,54 2,60 178,82 sinapi 85183 2.15
profundidade ate 20cm
03.16.06 | Plantio de grama esmeralda em rolo m2 66,54 16,04 1.067,13 sinapi 85180 12,83
03.16.07 | Limpeza final da obra m2 665,24 2,81 1.870,98 sinapi 9537 2,25
SUBTOTAL 25.710,92
TOTAL AMPLIACAO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS 741.739,43
04. INSTALACOES
04.01 INSTALAC}()ES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO
04.01.01 | Tubo PVC soldavel 25mm m 21,00 8,09 169,83 sinapi 89402 6,47
04.01.02 | Tubo PVC soldavel 32mm m 7,00 12,85 89,95 sinapi 89403 10,28
04.01.03 | Tubo PVC soldavel 50mm m 3,00 14,36 43,08 sinapi 89449 11,49
04.01.04 | Tubo PVC soldavel 75mm m 6,00 30,56 183,37 sinapi 89451 24,45
04.01.05 Adaptadorv curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, un 18,00 6.15 110,70 sinapi 89383 492
25mmx3/4
04.01.06 3A2Cri:§1t§f'?r curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, un 4,00 6.25 25.00 sinapi 89436 5.00
04.01.07 %c:sgtjggr curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, un 4,00 30,41 121,65 sinapi 89613 24.33
04.01.08 Adaptadorv PVC soldavel com flanges livres para caixa d” agua un 2.00 25.45 50,90 sinapi 94708 20,36
25mmx3/4
04.01.09 3A2cri:§1t§f"or PVC soldavel com flanges livres para caixa d” agua un 4,00 30,39 121,55 sinapi 94709 24.31
04.01.10 Adaptador ?VC soldavel com flanges livres para caixa d” 4gua un 2.00 209,33 418,65 sinapi 94713 167,46
75mmx21/2
04.01.11 | Bucha de redugao PVC soldavel longa 50x25mm un 3,00 9,70 29,10 | composicao anexo 7,76
04.01.12 | Bucha de reducdo PVC soldavel longa 75x50mm un 2,00 24,25 48,50 | composicdo anexo 19,40
04.01.13 | Joelho 450 PVC soldavel 25mm un 3,00 4,48 13,42 sinapi 89485 3,58
04.01.14 | Joelho 450 PVC soldavel 32mm un 1,00 7,20 7,20 sinapi 89493 5,76
04.01.15 | Joelho 900 PVC soldavel 25mm un 51,00 3,99 203,36 sinapi 89481 3,19
04.01.16 | Joelho 900 PVC soldavel 32mm un 10,00 5,83 58,25 sinapi 89492 4,66
04.01.17 | Joelho 900 PVC soldavel 50mm un 2,00 11,28 22,55 sinapi 89501 9,02
04.01.18 | Joelho 900 PVC soldavel 75mm un 6,00 76,68 460,05 sinapi 89513 61,34
04.01.19 | Te PVC soldavel 25mm un 34,00 10,75 365,50 sinapi 89395 8,60
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04.01.20 | Te PVC soldavel 32mm un 9,00 14,38 129,37 sinapi 89398 11,50
04.01.21 | Te PVC soldavel 50mm un 2,00 17,14 34,27 sinapi 89625 13,71
04.01.22 | Te PVC soldavel 75mm un 13,00 59,23 769,92 sinapi 89629 47,38
04.01.23 | Te redugado PVC soldavel 50x25mm un 3,00 16,89 50,66 sinapi 89627 13,51
04.01.24 | Te redugado PVC soldavel 75x50mm un 1,00 51,43 51,42 sinapi 89630 41,14
04.01.25 | Joelho PVC soldavel com bucha latdo 25mmx1/2" un 28,00 11,99 335,65 sinapi 90373 9,59
04.01.26 | Te PVC soldavel com bucha latdo 25mmx1/2" un 6,00 17,71 106,27 sinapi 89396 14,17
04.01.27 | Luva PVC soldavel com bucha latdo 25mmx3/4" un 4,00 8,88 35,50 sinapi 89980 7,10
04.01.28 | Luva PVC soldavel 25mmx3/4" un 2,00 6,40 12,80 sinapi 89385 512
04.01.29 | Caixa d"agua em polietileno com tampa 1000 | un 2,00 837,19 1.674,37 sinapi 88503 669,75
04.01.30 | Torneira boia real 3/4" un 2,00 46,75 93,50 sinapi 94796 37,40
04.01.31 | Registro de gaveta bruto 1" un 2,00 67,25 134,50 sinapi 94495 53,80
04.01.32 | Registro de gaveta bruto 21/2" un 2,00 209,86 419,72 sinapi 94499 167,89
04.01.33 | Registro de gaveta cromado 3/4" un 9,00 65,89 592,98 sinapi 89987 52,71

SUBTOTAL 6.983,54

04.02 INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

04.02.01 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm m 23,00 16,19 372,31 sinapi 89711 12,95
04.02.02 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm m 17,00 23,74 403,53 sinapi 89712 18,99
04.02.03 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm m 22,00 35,59 782,92 sinapi 89713 28,47
04.02.04 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm m 188,00 46,14 8.673,85 sinapi 89714 36,91
04.02.05 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 200mm m 6,00 80,08 480,45 sinapi 90711 64,06
04.02.06 | Curva curta 900, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm un 18,00 33,44 601,87 sinapi 89748 26,75
04.02.07 | Curva 900, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm 1,00 33,04 33,03 | composicéo anexo 26,43
04.02.08 | Joelho 450, PVC, serie normal, esgoto predial DN 40mm un 6,00 7,68 46,05 sinapi 89726 6,14
04.02.09 | Joelho 450, PVC, serie normal, esgoto predial DN 50mm un 2,00 9,70 19,40 sinapi 89732 7,76
04.02.10 | Joelho 450, PVC, serie normal, esgoto predial DN 75mm un 3,00 16,24 48,71 sinapi 89739 12,99
04.02.11 | Joelho 450, PVC, serie normal, esgoto predial DN 100mm un 6,00 20,35 122,10 sinapi 89746 16,28
04.02.12 | Joelho 900, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm un 42,00 6,85 287,70 sinapi 89724 5,48
04.02.13 | Joelho 900, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm un 13,00 9,11 118,46 sinapi 89731 7,29
04.02.14 | Joelho 900, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm un 5,00 15,38 76,87 sinapi 89737 12,30
04.02.15 | Luva simples, PVC esgoto, 50mm un 14,00 7,80 109,20 sinapi 89753 6,24
04.02.16 | Luva simples, PVC esgoto, 75mm un 16,00 12,95 207,20 sinapi 89774 10,36
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04.02.17 | Luva simples, PVC esgoto, 100mm un 17,00 16,29 276,88 sinapi 89778 13,03
04.02.18 | Juncéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40x40mm un 6,00 10,28 61,65 sinapi 89783 8,22
04.02.19 | Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm un 1,00 17,05 17,05 sinapi 89785 13,64
04.02.20 | Juncéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm un 4,00 24,48 97,90 [ composicédo anexo 19,58
04.02.21 | Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x75mm un 4,00 27,66 110,65 sinapi 89795 22,13
04.02.22 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm un 4,00 25,21 100,85 | composicéao anexo 20,17
04.02.23 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm un 3,00 37,74 113,21 sinapi 89797 30,19
04.02.24 | Bucha reducao, PVC, serie normal, esgoto predial 50x40mm un 8,00 7,84 62,70 | composicédo anexo 6,27
04.02.25 | Redugéo excéntrica, PVC, serie normal, esgoto predial 75x50mm un 4,00 11,98 47,90 [ composicao anexo 9,58
04.02.26 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm un 3,00 16,14 48,41 sinapi 89784 12,91
04.02.27 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm un 2,00 17,89 35,77 | composicao anexo 14,31
04.02.28 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm un 6,00 30,68 184,05 | composicéao anexo 24,54
04.02.29 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm un 2,00 32,94 65,87 sinapi 89796 26,35
04.02.30 | Terminal ventilacéo, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm un 1,00 13,45 13,45 | composigcéo anexo 10,76
04.02.31 | Terminal ventilacéo, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm un 2,00 9,71 19,42 | composigcao anexo 7,77
04.02.32 | Vélvula de retencdo, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm un 1,00 129,13 129,12 | composi¢édo anexo 103,30
04.02.33 | Caixa sifonada quadrada 150x50x50cm com grelha inox abre/fecha un 5,00 63,96 319,81 | composicéo anexo 51,17
04.02.34 | Caixa sifonada quadrada 150x85x75cm com grelha inox abre/fecha un 1,00 74,08 74,07 | composicéo anexo 59,26
04.02.35 | Ralo seco quadrado 100x40mm com grelha inox abre/fecha un 4,00 35,60 142,40 | composi¢éo anexo 28,48
04.02.36 | Ralo linear PVC grelha ago inox 90cm un 4,00 297,88 1.191,50 | composicao anexo 238,30
Caixa de inspe¢do 40x40x40cm alvenaria tijolo macico 1/2vez,
04.02.37 [revestida internamente, fundo de concreto simples e tampa ferro un 6,00 313,88 1.883,25 | composicao anexo 251,10
fundido 40x40cm inclusive escavacao e reaterro
Caixa de gordura 100x60x60cm alvenaria tijolo macico 1/2vez,
04.02.38 [revestida internamente, fundo de concreto simples e tampa ferro un 1,00 670,28 670,27 | composicao anexo 536,22
fundido 50x40cm inclusive escavacao e reaterro
Caixa de areia 50x50x50cm alvenaria tijolo maci¢o 1/2vez, revestida
04.02.39 [internamente, fundo de concreto simples e grelha ferro fundido un 1,00 473,38 473,37 | composi¢éo anexo 378,70
50x50cm inclusive escavacao e reaterro
Caixa de areia 40x40x40cm alvenaria tijolo maci¢co 1/2vez, revestida
04.02.40 [internamente, fundo de concreto simples e grelha ferro fundido un 5,00 313,88 1.569,37 | composi¢éo anexo 251,10
40x40cm inclusive escavacao e reaterro
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04.02.41 | Escavacdo manual de valas ate 1,50m m3 15,00 71,00 1.065,00 sinapi 93358 56,80
04.02.42 | Reaterro de vala com compactag¢éo manual m3 15,00 43,05 645,75 sinapi 96995 34,44
SUBTOTAL 21.803,32
04.03 INSTALAGCOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Base para reservatério metélico 12m3, 210x210x60cm concreto
04.03.01 [25MPa, conforme fundagBes e armagdes no projeto de estrutura, un 1,00 5.502,69 5.502,68 | composicédo anexo 4.402,15
inclusive escavacao e reaterro
Reservatério metalico tipo taga 12m3, altura da coluna seca >4,8m,
em chapa de aco alta resisténcia a corrosédo, acabamento interno
04.03.02 |COM €POXi bi componente sobre fundo epoxi, acabamento externo un 1,00 | 19.909,04 19.909,03 | composigdo anexo| 15.927,23
com esmalte sintético industrial, escada interna, escada externa com
guarda corpo, inclusive garantia de 5 anos da estrutura e 2 anos na
pintura
04.03.03 | Tubo aco galvanizado com costura cl.media 21/2" m 80,00 72,26 5.781,00 sinapi 92367 57,81
04.03.04 | Tubo aco galvanizado com costura cl.media 3" m 6,00 95,05 570,30 sinapi 92368 76,04
04.03.05 | Niple ferro galvanizado 21/2" un 4,00 69,73 278,90 sinapi 92377 55,78
04.03.06 | Uniao ferro galvanizado 21;2" un 2,00 152,85 305,70 sinapi 92896 122,28
04.03.07 | Uni&o ferro galvanizado 3" un 1,00 223,76 223,76 sinapi 92897 179,01
04.03.08 | Joelho 900 ferro galvanizado 21/2" un 18,00 111,63 2.009,25 sinapi 92390 89,30
04.03.09 | Joelho 900 ferro galvanizado 3" un 2,00 144,39 288,77 sinapi 92636 115,51
04.03.10 | Luva de reducao ferro galvanizado 3"x21/2" un 1,00 110,13 110,12 sinapi 92936 88,10
04.03.11 | Luva ferro galvanizado 21/2" un 5,00 77,18 385,87 sinapi 92378 61,74
04.03.12 | Te ferro galvanizado 21/2" un 5,00 152,48 762,37 sinapi 92642 121,98
04.03.13 | Registro de gaveta bruto 21/2" un 5,00 209,86 1.049,31 sinapi 94499 167,89
04.03.14 | Registro de gaveta bruto 3" un 1,00 248,35 248,35 sinapi 94500 198,68
04.03.15 | Vélvula de retencao vertical 21/2" un 1,00 206,48 206,47 sinapi| 74091/001 165,18
04.03.16 | Valvula de retencgédo horizontal 21/2" un 2,00 316,65 633,30 sinapi| 73795/013 253,32
04.03.17 | Bomba incéndio 7,5CV 46,64mca 419,46 Ipm 220/380V trifasica un 1,00 5.359,61 5.359,61 | composicao anexo 4.287,69
04.03.18 | Registro globo angular 450 21/2" un 4,00 221,19 884,75 sinapi| 74169/001 176,95
04.03.19 | Caixa incéndio embutir 60x90x17cm un 3,00 379,18 1.137,52 | composicao anexo 303,34
04.03.20 | Caixa para registro de recalque embutir 40x40x20cm un 1,00 240,50 240,50 | composicdo anexo 192,40
04.03.21 | Adaptador storz (rosca fémea) 21/2x11/2' un 3,00 53,38 160,12 [ composicao anexo 42,70
04.03.22 | Adaptador storz (rosca fémea) 21/2x21/2' un 1,00 67,08 67,07 | composicédo anexo 53,66

Pagina 17 de 24




Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO Leis sociais = 117,64%

Local Campo Grande/MS BDI elevador = 16,00%

Data Junho de 2018 - data base: maio 2018 BDI servigos = 25,00%

ORCAMENTO

item servicos un guantidade preco unitario preco total fonte codigo custo
04.03.23 | Chave p/ conexdes storz 11/2' e 21/2' un 3,00 13,69 41,06 sinapi 20971 10,95
04.03.24 | Esguicho jato regulavel 11/2x13/16mm un 3,00 174,95 524,85 | composicao anexo 139,96
04.03.25 | Mangueira predial c/unibes 11/2'x30m un 3,00 553,04 1.659,11 | composicao anexo 442,43
04.03.26 | Tampdo storz 11/2' c/corrente un 3,00 62,26 186,78 | composicédo anexo 49,81
04.03.27 | Extintor Agua Pressurizado 10 It un 3,00 200,76 602,28 sinapi| 73775/002 160,61
04.03.28 | Extintor P6 Quimico Seco 4 kg un 2,00 194,81 389,62 sinapi| 73775/001 155,85
04.03.29 | Placa Extintor plastico fotoluminescente 2mm 30x30cm un 5,00 56,54 282,68 | composicao anexo 45,23
04.03.30 | Placa Hidrante plastico fotoluminescente 2mm 30x30cm un 3,00 56,54 169,61 | composicao anexo 45,23
04.03.31 | Placa rota fuga plastico fotoluminescente 2mm 26x13cm un 28,00 29,10 814,80 | composicéo anexo 23,28
04.03.32 | Placa "proibido usar elevador.." fotoluminescente 2mm 20x20cm un 2,00 33,01 66,02 | composicéo anexo 26,41
04.03.33 | Placa "antes de entrar elevador." fotoluminescente 2mm 24x35 un 2,00 66,23 132,45 | composicédo anexo 52,98
04.03.34 | Placa botoeira e sirene plastico fotoluminescente 2mm 26x13cm un 3,00 29,10 87,30 | composicédo anexo 23,28
04.03.35 E{"H‘:‘z’ ﬁgﬁgnfg\‘/’ ;'gg”::f‘f;? emergéncia aclaramento_ bateria 12V un 23,00 207,48 4.771,92 | composicdo anexo 165,98
04.03.36 ﬂoHCg ﬁg:g”log‘/\c/’ gg?:g?:ﬁ,gﬂ%%”c'a aclaramento bateria 12V un 1,00 207,48 207,47 | composicéo anexo 165,98
04.03.37 | Botoeira convencional quebre o vidro/aperte o botéo un 3,00 110,70 332,10 | composicéo anexo 88,56
04.03.38 | Botoeira convencional para acionamento de bomba un 3,00 110,70 332,10 | composi¢édo anexo 88,56
04.03.39 | Sirene convencional audiovisual bitonal 110 dB un 3,00 130,80 392,40 | composi¢éo anexo 104,64
04.03.40 | Escavagdo manual de valas ate 1,50m m3 7,50 71,00 532,50 sinapi 93358 56,80
04.03.41 | Reaterro de vala com compactagdo manual m3 7,50 43,05 322,87 sinapi 96995 34,44

SUBTOTAL 57.962,67

04.04 LOUCAS E METAIS

04.04.01 | Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca un 8,00 480,28 3.842,20 sinapi 86888 384,22
04.04.02 | Lavatorio canto louga branca suspenso 40x30cm un 2,00 213,63 427,25 | composicéo anexo 170,90
04.04.03 | Cuba apoio louga embutir un 6,00 146,59 879,52 sinapi 86901 117,27
04.04.04 | Engate flexivel em inox 1/2"x30cm - fornecimento e instalagao un 16,00 40,74 651,80 sinapi 86886 32,59
04.04.05 | Véalvula em metal cromado 1.1/2"x1.1/2" para lavatorio un 8,00 27,20 217,60 sinapi 86877 21,76
04.04.06 | Siféo tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2" un 8,00 166,46 1.331,70 sinapi 86881 133,17
04.04.07 | Torneira cromada mesa temporizada bica baixa un 8,00 193,89 1.551,10 | composicao anexo 155,11
04.04.08 a%:r?c‘;i:';zﬁggc;zﬁg?ggﬁ'?na;: ':ri?:f; d'gdum valvula tipo un 6,00 394,38 2.366,25 sinapi 86936 315,50
04.04.09 | Engate flexivel em inox 1/2"x40cm - fornecimento e instalagdo un 6,00 44,18 265,05 sinapi 86887 35,34
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04.04.10 | Torneira cromada mesa bica moével un 6,00 104,21 625,27 sinapi 86909 83,37
04.04.11 Tanque de louga suspenso 18l inclusive fixa¢des, valvula, sifao e un 2,00 728,38 1.456,75 sinapi 86922 582,70
torneira de metal cromados

04.04.12 | Ducha higiénica plastica com registro metalico 1/2" un 8,00 103,84 830,70 | composi¢édo anexo 83,07
04.04.13 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para limpeza un 5,00 40,43 202,12 sinapi 86914 32,34
04.04.14 | Barra apoio 80cm aco inox polido un 2,00 172,61 345,22 | composi¢éo anexo 138,09
04.04.15 | Barra apoio em L a¢o inox polido un 2,00 321,69 643,37 | composicdo anexo 257,35

SUBTOTAL 15.635,90

04.05 INSTALAC}()ES ELETRICAS
ILUMINACAO E TOMADAS

04.05.01 | Eletroduto flexivel PVC corrugado 3/4" m 242,00 7,68 1.857,35 sinapi 91834 6,14
04.05.02 | Eletroduto rigido roscéavel, PVC, 3/4" m 243,00 7,81 1.898,43 sinapi 91867 6,25
04.05.03 | Eletroduto rigido roscéavel, PVC, 1" m 6,00 12,76 76,57 sinapi 91864 10,21
04.05.04 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, 2" m 12,00 20,04 240,45 sinapi 93009 16,03
04.05.05 | Perfilado perfurado 38x38mm inclusive acessorios e fixacdes m 552,00 22,06 12.178,50 | composicéo anexo 17,65
04.05.06 fifég%ialha metalica perfurada 50x50mm inclusive acessorios e m 99,00 33.36 3.302,88 | composicio anexo 26,69
04.05.07 | Caixa retangular 4"x2" alta, metdlica, em parede un 3,00 23,34 70,01 sinapi 92867 18,67
04.05.08 | Caixa retangular 4"x2" media, metélica, em parede un 52,00 12,23 635,70 sinapi 92868 9,78
04.05.09 | Caixa retangular 4"x4" media, metélica, em parede un 2,00 15,74 31,47 sinapi 92871 12,59
04.05.10 | Caixa retangular 4"x2" baixa, metalica, em parede un 105,00 8,05 845,25 sinapi 92869 6,44
04.05.11 | Caixa retangular 4"x4" baixa, metalica, em parede un 6,00 11,65 69,90 sinapi 91944 9,32
04.05.12 | Caixa de passagem embutir ago 200x200mm un 2,00 80,04 160,07 | composicédo anexo 64,03
04.05.13 Sci:r:;ae:llumlmo para tomada de piso 4"x4" com tampa de latdo unha un 2.00 53,70 107,40 | composicio anexo 42,96
04.05.14 | Condulete aluminio tipo B para eletroduto galvanizado 3/4" un 5,00 21,23 106,12 sinapi 95777 16,98
04.05.15 | Condulete aluminio tipo C para eletroduto galvanizado 3/4" un 2,00 21,64 43,27 sinapi 95778 17,31
04.05.16 | Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 2,5mm2 m 4.800,00 2,80 13.440,00 sinapi 91926 2,24
04.05.17 | Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 19,00 23,79 451,96 sinapi 91953 19,03
04.05.18 | Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un 4,00 37,69 150,75 sinapi 91959 30,15
04.05.19 | Interruptor simples (3 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un 1,00 51,59 51,58 sinapi 91967 41,27
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04.05.20 | Interruptor simples (4 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un 4,00 70,34 281,35 sinapi 91975 56,27
04.05.21 Interrupt(_)r simples (1 modulo) com tomada de embutir 2P+T un 1,00 42,03 42,02 sinapi 92023 33,62
10A,incluindo suporte e placa
04.05.22 pTI;J(r:;ada baixa de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e un 52,00 25,20 1.310,40 sinapi 92000 20,16
04.05.23 ‘;Il'zér;ada media de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e un 23,00 28.16 647,73 sinapi 91996 22,53
04.05.24 | Tomada alta de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, sem suporte e placa un 4,00 35,86 143,45 sinapi 91992 28,69
04.05.25 ‘;Il'zér;ada baixa de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, sem suporte e sem un 2,00 37,53 75,05 sinapi 92007 30,02
04.05.26 | Rele temporizador 127V un 1,00 100,41 100,41 [ composicao anexo 80,33
QUADROS DE DISTRIBUICAO
04.05.27 | Quadro de distribuicdo embutir 100A 24 médulos un 1,00 522,44 522,43 sinapi| 74131/005 417,95
04.05.28 | Quadro de distribuigdo embutir 56 médulos 225A un 1,00 1.462,98 1.462,97 sinapi| 74131/008( 1.170,38
04.05.29 | Quadro de distribuicdo embutir 44 médulos 150A un 1,00 986,43 986,42 sinapi| 74131/007 789,14
04.05.30 | Quadro de distribuigdo embutir 34 médulos 150A un 2,00 1.199,14 2.398,27 sinapi| 74131/006 959,31
04.05.31 | Disjuntor monopolar DIN C 16A un 42,00 12,34 518,17 sinapi 93654 9,87
04.05.32 | Disjuntor bipolar DIN C 16A un 11,00 60,68 667,42 sinapi 93661 48,54
04.05.33 | Disjuntor bipolar DIN C 20A un 1,00 62,68 62,67 sinapi 93662 50,14
04.05.34 | Disjuntor bipolar DIN C 25A un 8,00 62,68 501,40 sinapi 93663 50,14
04.05.35 | Disjuntor tripolar DIN C 25A un 3,00 78,78 236,32 sinapi 93670 63,02
04.05.36 | Disjuntor tripolar DIN C 30A un 6,00 82,38 494,25 sinapi 93671 65,90
04.05.37 | Disjuntor tripolar DIN C 50A un 1,00 95,40 95,40 sinapi 93673 76,32
04.05.38 | Disjuntor tripolar DIN C 63A un 2,00 97,28 194,55 [ composicao anexo 77,82
04.05.39 | Disjuntor tripolar DIN C 200A un 1,00 604,96 604,96 | composicdo anexo 483,97
04.05.40 | Dispositivo DR bipolar 30mA 25A un 11,00 164,93 1.814,17 | composigdo anexo 131,94
04.05.41 | Dispositivo DPS 175V 20KA un 16,00 88,54 1.416,60 | composicdo anexo 70,83
AR CONDICIONADO
04.05.42 | Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 1", em teto m 130,00 16,18 2.102,75 sinapi 95746 12,94
04.05.43 | Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 1", em parede m 20,00 21,70 434,00 sinapi 95750 17,36
04.05.44 | Condulete aluminio tipo C para eletroduto galvanizado 1" un 8,00 24,00 192,00 sinapi 95781 19,20
04.05.45 | Condulete aluminio tipo E para eletroduto galvanizado 1" un 9,00 24,80 223,20 sinapi 95782 19,84
04.05.46 | Caixa de passagem sobrepor ago 20x20x10cm un 1,00 73,94 73,93 | composicéo anexo 59,15
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04.05.47 | Caixa de passagem sobrepor ago 30x30x10cm un 1,00 114,53 114,52 | composicéo anexo 91,62
04.05.48 | Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 4,0mm2 m 260,00 4,45 1.157,00 sinapi 91928 3,56
04.05.49 | Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 6,0mm2 m 670,00 6,08 4.070,25 sinapi 91930 4,86
ALIMENTADORES INCENDIO
04.05.50 | Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 3/4", em teto m 60,00 13,25 795,00 sinapi 95745 10,60
04.05.51 | Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 3/4", em parede m 10,00 18,90 189,00 sinapi 95749 15,12
04.05.52 | Caixa retangular 4"x2" media, metalica, em parede un 9,00 12,23 110,02 sinapi 92868 9,78
04.05.53 | Condulete aluminio tipo X para eletroduto galvanizado 3/4" un 1,00 29,89 29,88 sinapi 95801 23,91
04.05.54 | Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 2,5mm2 m 350,00 2,80 980,00 sinapi 91926 2,24
ALIMENTADORES ENERGIA
04.05.55 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, 11/4" m 108,00 13,90 1.501,20 sinapi 91869 11,12
04.05.56 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, 4" m 12,00 51,29 615,45 sinapi 93012 41,03
04.05.57 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, 11/4" un 19,00 15,06 286,18 sinapi 91896 12,05
04.05.58 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, 4" un 4,00 69,39 277,55 sinapi 93026 55,51
04.05.59 | Luva para eletroduto, PVC, roscavel, 11/4" un 38,00 9,54 362,42 sinapi 91877 7,63
04.05.60 | Luva para eletroduto, PVC, roscavel, 4" un 8,00 41,99 335,90 sinapi 93017 33,59
04.05.61 fsfég%ialha metélica perfurada 100x100mm inclusive acessérios e m 25,00 46.15 1.153,75 | composico anexo 36,92
04.05.62 | Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 10,0mm2 m 150,00 6,73 1.008,75 sinapi 92980 5,38
04.05.63 | Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 16,0mm2 m 500,00 10,31 5.156,25 sinapi 92982 8,25
04.05.64 | Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 50,0mm2 m 24,00 32,45 778,80 sinapi 92988 25,96
04.05.65 | Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 95,0mm2 m 96,00 58,43 5.608,80 sinapi 92992 46,74
04.05.66 | Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 185,0mm2 m 50,00 113,84 5.691,87 sinapi 92998 91,07
04.05.67 | Terminal metélico a pressao para 1 cabo 10mm2 un 10,00 16,31 163,12 sinapi 72259 13,05
04.05.68 | Terminal metalico a pressédo para 1 cabo 16mm2 un 28,00 16,24 454,65 sinapi 72260 12,99
04.05.69 [ Terminal metalico a pressédo para 1 cabo 50mm2 un 2,00 23,38 46,75 sinapi 72263 18,70
04.05.70 | Terminal metalico a pressédo para 1 cabo 95mm2 un 8,00 29,13 233,00 sinapi 72265 23,30
04.05.71 | Terminal metélico a pressdo para 1 cabo 185mm2 un 8,00 41,60 332,80 sinapi 72268 33,28
04.05.72 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e fundo brita un 3,00 181,00 543,00 sinapi 83446 144,80
SUBESTACAO
04.05.73 | Poste de concreto circular 12m/200kg un 1,00 1.496,71 1.496,71 sinapi| 73783/009 1.197,37
04.05.74 | Suporte tipo L un 1,00 90,86 90,86 | composi¢cédo anexo 72,69
04.05.75 | Espagador losangular un 1,00 122,11 122,11 | composicdo anexo 97,69
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04.05.76 | Para-raios polimérico 15kV 5kA un 3,00 252,95 758,85 | composicdo anexo 202,36
04.05.77 | Suporte para transformador em poste de concreto circular un 2,00 96,06 192,12 sinapi 73624 76,85
04.05.78 | Transformador trifasico 112,5KVA 13,8/0,22-0,127kV un 1,00 9.804,99 9.804,98 sinapi| 73857/002 7.843,99
04.05.79 | Eletroduto ferro galvanizado 4" inclusive luva m 8,00 72,79 582,30 | composigao anexo 58,23

Caixa de inspecéo 50x40x40cm alvenaria tijolo macigo 1/2vez,
04.05.80 [revestida internamente, fundo de brita, dispositivo para lacre e tampa| un 1,00 465,45 465,45 | composicao anexo 372,36
ferro fundido 50x40cm inclusive escavacao e reaterro
04.05.81 | Caixa de passagem embutir agco 200x200mm un 2,00 80,04 160,07 [ composicao anexo 64,03
04.05.82 | Caixa medicao e protecdo padrdo Energisa un 1,00 735,13 735,12 | composicao anexo 588,10
04.05.83 |Disjuntor tripolar C 300A un 1,00 1.370,38 1.370,37 sinapi| 74130/008 1.096,30
SPDA/ATERRAMENTO
04.05.84 | Para-raios em reservatorio completo Cj 1,00 3.177,60 3.177,60 sinapi 8260 2.542,08
04.05.85 | Barra chata aluminio 7/8"x1/8" inclusive fixacdes m 300,00 18,48 5.542,50 | composi¢éo anexo 14,78
04.05.86 | Mini captor aluminio 7/8"x1/8" inclusive fixagcdes un 16,00 19,58 313,20 | composi¢cao anexo 15,66
04.05.87 ec\‘j‘g‘f :I‘?:z"é"’{fi‘l’ldlezf’;fgﬁ's 20x20x10cm com fusivel diazed 63A| 1,00 1.030,08 1.030,07 | composigao anexo| 824,06
04.05.88 | Terminal metalico a pressédo para 1 cabo 35mm2 un 8,00 17,39 139,10 sinapi 72262 13,91
04.05.89 | Terminal metalico a pressédo para 1 cabo 50mm2 un 12,00 23,38 280,50 sinapi 72263 18,70
04.05.90 | Cabo de cobre nu 35mm2 m 5,00 28,34 141,68 sinapi 72253 22,67
04.05.91 | Cabo de cobre nu 50mm2 m 140,00 40,19 5.626,25 sinapi 72254 32,15
04.05.92 | Caixa inspe¢do PVC 300mm com tampa ferro fundido reforgada un 19,00 108,23 2.056,27 | composicao anexo 86,58
04.05.93 | Caixa inspec¢ao concreto 20x20cm com tampa ferro fundido un 3,00 128,83 386,47 | composi¢ao anexo 103,06
04.05.94 5I;|8a"sxt§’2§r:terramento aco revestida com baixa camada de cobre un 22.00 45,50 1.002,92 | composico anexo 36,47
04.05.95 | Solda exotérmica diversas un 33,00 27,30 900,90 | composicdo anexo 21,84
04.05.96 | Escavagdo manual de valas ate 1,50m m3 19,95 71,00 1.416,45 sinapi 93358 56,80
04.05.97 | Reaterro de vala com compactagdo manual m3 19,95 43,05 858,84 sinapi 96995 34,44
INFRAESTRUTURA ALARME/ANTENA/CFTV

04.05.98 | Eletroduto flexivel PVC corrugado 3/4" m 18,00 7,68 138,15 sinapi 91834 6,14
04.05.99 | Eletroduto rigido roscéavel, PVC, 3/4" m 249,00 7,81 1.945,31 sinapi 91867 6,25
04.05.100 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, 1" m 9,00 12,76 114,86 sinapi 91864 10,21
04.05.101 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, 2" m 99,00 20,04 1.983,71 sinapi 93009 16,03
04.05.102 fiféglialha metalica perfurada 50x50mm inclusive acessorios e m 66,00 33,36 2.201,92 | composico anexo 26,60
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04.05.103 | Perfilado perfurado 38x38mm inclusive acessérios e fixagbes m 24,00 22,06 529,50 | composicédo anexo 17,65
04.05.104 | Caixa retangular 4"x2" media, metalica, em parede un 8,00 12,23 97,80 sinapi 92868 9,78
04.05.105 | Caixa retangular 4"x4" media, metalica, em parede un 4,00 15,74 62,95 sinapi 92871 12,59
04.05.106 | Caixa de passagem embutir ago 200x200mm un 1,00 80,04 80,03 | composicédo anexo 64,03
04.05.107 | Caixa de passagem embutir aco 300x300mm un 2,00 110,38 220,75 | composigdo anexo 88,30
04.05.108 | Quadro de distribuicao para telefone 80x80x12cm metalica un 1,00 502,69 502,68 sinapi 84676 402,15
04.05.109 | Condulete aluminio tipo C para eletroduto galvanizado 3/4" un 27,00 21,64 584,21 sinapi 95778 17,31
04.05.110 | Condulete aluminio tipo T para eletroduto galvanizado 3/4" un 9,00 25,20 226,80 sinapi 95795 20,16
04.05.111 | Condulete aluminio tipo LR para eletroduto galvanizado 3/4" un 1,00 21,81 21,81 sinapi 95787 17,45
04.05.112 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e fundo brita un 2,00 181,00 362,00 sinapi 83446 144,80
04.05.113 | Suporte parafusado com placa de encaixe baixo 4x4 un 3,00 11,13 33,37 sinapi 91951 8,90
LUMINARIAS
Luminaria embutir 60x60cm, corpo em chapa de ago tratado e pintura
045 114 [ e Pt cosemen ™ | 0 | 5900|  25200| 1465000 | composiaol  smexo| 20208
policarbonato anti-vibratorio, para 4 lampadas T5 14W
04.05.115 | Reator eletrénico para 2 lampadas fluorescentes 14W un 116,00 53,68 6.226,30 | composicao anexo 42,94
04.05.116 | Lampada fluorescente tubular T5 14W un 232,00 9,48 2.198,20 | composicao anexo 7,58
04.05.117 | Arandela aluminio para 1xE27 un 1,00 103,66 103,66 | composicao anexo 82,93
04.05.118 | Luminaria pendente, clpula 40cm, para 1xE27 un 4,00 515,24 2.060,95 [ composicao anexo 412,19
04.05.119 | Lampada fluorescente compacta 2U 15W E27 un 5,00 12,23 61,12 sinapi 93040 9,78
04.05.120 | Luminaria led embutir led 24W IP20 4000K 295x295x25mm un 40,00 211,86 8.474,50 | composicao anexo 169,49
04.05.121 | Luminaria led embutir led 18W 1P20 4000K 225x225x25mm un 37,00 166,86 6.173,91 [ composicao anexo 133,49
04.05.122 | Luminaria embutir redondo para 1xDIC50W un 12,00 55,43 665,10 | composicdo anexo 44,34
04.05.123 | LAmpada led dicroica 6W GU10 3000K un 12,00 57,04 684,45 | composicdo anexo 45,63
04.05.124 | Plafon de embutir para lampada AR70 direcionavel com recuo un 12,00 150,93 1.811,10 | composicao anexo 120,74
04.05.125 | LAmpada led AR70 50W 240 2700K com driver un 12,00 120,29 1.443,45 | composicao anexo 96,23
04.05.126 Lampada led tubular 1$W, G13, 120cm, inclusive abracadeiras de ¢ 134,00 64,85 8.689,90 | composicio anexo 51,88
aco e soquete com rabicho
04.05.127 | Luminaria embutir piso led 4,5W 300 3000K IP67 un 6,00 322,11 1.932,67 | composicao anexo 257,69
04.05.128 | Arandela retangular facho duplo aberto/aberto para 1xhalopin 40W un 20,00 154,55 3.091,00 [ composicao anexo 123,64
04.05.129 | Lampada led halopin 4W G9 2600 3000K un 20,00 90,04 1.800,75 | composi¢édo anexo 72,03
04.05.130 | Arandela triangular para 1xE27 25W un 6,00 152,68 916,05 | composicdo anexo 122,14
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04.05.131 | LAmpada fluorescente compacta 3U 20W E27 un 6,00 13,70 82,20 sinapi 93044 10,96
04.05.132 | Balizador embutir parede paraxE27 un 16,00 117,05 1.872,80 | composi¢édo anexo 93,64
04.05.133 | Lampada led 6W bulbo E27 un 16,00 24,43 390,80 sinapi 93042 19,54
04.05.134 | Sensor de presenca de teto un 44,00 47,55 2.092,20 | composicédo anexo 38,04
04.05.135 | Cabo cobre PP 3x2,5mm2 450/750V m 100,00 5,26 526,25 | composicédo anexo 4,21
DIVERSOS
04.05.136 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos m 300,00 5,58 1.672,50 sinapi 90447 4,46
04.05.137 | Enchimento de rasgos m 300,00 4,44 1.331,25 sinapi 91190 3,55
SUBTOTAL 202.025,31
04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
Tubulagdo em cobre para interligacdo do condensador ao
04.06.01 [evaporador, inclusive isolamento, alimentac&o elétrica, conexdes e m 128,00 144,60 18.508,80 | composicdo anexo 115,68
fixagbes para condicionadores de ar split ate 60.000BTus
SUBTOTAL 18.508,80
TOTAL INSTALACOES 322.919,54
05. ELEVADOR
Elevador social, 9 pessoas (675 kg), 1,00m/s, 2 paradas, referencia
05.01 3300 New Edition da Atlas Schindler ou similar un 1,0000 | 102.080,00 102.080,00 proposta 88.000,00
TOTAL ELEVADOR 102.080,00
06. ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA
06.01 Encarregado geral com encargos complementares h 1.320,00 31,54 41.629,50 sinapi 90776 25,23
06.02 |Vigia noturno com encargos complementares h 1.320,00 19,91 26.284,50 sinapi 88326 15,93
06.03 Engenheiro civil junior obra com encargos complementares h 240,00 102,43 24.582,00 sinapi 90777 81,94
TOTAL ADMINISTRAC}AO LOCAL DA OBRA 92.496,00
TOTAL DA OBRA 1.770.806,70
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