
Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO Leis sociais = 117,64%

Local Campo Grande/MS BDI elevador = 16,00%

Data Junho de 2018 - data base: maio 2018 BDI  serviços = 25,00%

ORÇAMENTO

item serviços un quantidade
preço unitário preço   total fonte código custo

01. CANTEIRO DE OBRAS

01.01 Placa de obra em chapa galvanizada m2 2,00           386,90          773,80             sinapi 74209/001 309,52       

01.02 Instalações provisórias de água e energia gb 1,00           1.283,44       1.283,43           composição anexo 1.026,75     

01.03 Locação de caçamba estacionaria 4m3 un 24,00         287,50          6.900,00           agesul 201002161 230,00       

TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23           

02. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS

02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01.01 Remoção de telhas cerâmicas m2 165,45       3,61              597,68             sinapi 97649 2,89           

02.01.02 Retirada de rufos metálicos m 45,50         3,59              163,23             composição anexo 2,87           

02.01.03 Retirada de calhas metálicas m 19,70         3,59              70,67               composição anexo 2,87           

02.01.04 Retirada de estrutura de madeira para reaproveitamento m2 165,45       12,50            2.068,12           composição anexo 10,00         

02.01.05 Demolição de forro m2 95,06         8,34              792,56             composição anexo 6,67           

02.01.06  Demolição de alvenaria tijolos furados sem reaproveitamento m3 14,04         46,74            656,19             sinapi 97622 37,39         

02.01.07  Demolição manual de concreto armado m3 4,85           485,31          2.353,76           sinapi 97626 388,25       

02.01.08  Demolição de piso cerâmico m2 196,91       14,13            2.781,35           composição anexo 11,30         

02.01.09  Demolição de contrapiso concreto magro m3 9,85           262,36          2.584,27           sinapi 73616 209,89       

02.01.10  Demolição piso concreto simples m3 14,28         262,36          3.746,53           sinapi 73616 209,89       

02.01.11  Demolição de reboco m2 42,26         2,71              114,63             sinapi 97631 2,17           

02.01.12  Demolição de azulejos m2 38,96         18,59            724,16             sinapi 97633 14,87         

02.01.13  Retirada de esquadrias metálicas/vidro m2 11,27         22,10            249,06             sinapi 97645 17,68         

02.01.14  Retirada de porta de madeira completa m2 6,72           7,55              50,73               sinapi 97644 6,04           

02.01.15  Retirada de parede gesso acartonado para reaproveitamento m2 17,96         20,18            362,34             composição anexo 16,14         

02.01.16  Retirada de aparelhos sanitários un 2,00           10,24            20,47               sinapi 97663 8,19           

02.01.17  Retirada de bancadas de granito m 5,70           20,18            114,99             composição anexo 16,14         

02.01.18 Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante m3 83,94         4,86              408,15             sinapi 72898 3,89           

02.01.19 Transporte em caminhão basculante m3km 2.515,15     1,90              4.778,78           sinapi 95302 1,52           

SUBTOTAL 22.637,67         

02.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02.01 Aterro posto obra m3 48,92         35,09            1.716,48           sinapi ins 6081 28,07         

02.02.02  Espalhamento manual e compactação mecanizada de aterro m3 37,63         27,31            1.027,76           composição anexo 21,85         
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02.02.03
 Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas pontaletadas, sem reaproveitamento 
m2 167,07       10,75            1.796,00           sinapi 73992/001 8,60           

SUBTOTAL 4.540,24           

02.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA

02.03.01  Estaca a trado (broca) d=25cm, concreto 20MPa, exclusive armação m 116,00       61,55            7.139,80           composição anexo 49,24         

02.03.02  Estaca a trado (broca) d=30cm, concreto 20MPa, exclusive armação m 42,00         77,44            3.252,37           composição anexo 61,95         

02.03.03  Escavação manual de valas ate 1,50m m3 28,59         71,00            2.029,89           sinapi 93358 56,80         

02.03.04 Reaterro de vala com compactação manual m3 18,48         43,05            795,56             sinapi 96995 34,44         

02.03.05 Lastro de concreto, preparo mecânico, 5cm m2 24,48         23,88            584,46             sinapi 95241 19,10         

02.03.06 Forma de tabua para blocos de fundação, 2 utilizações m2 37,26         82,83            3.086,05           sinapi 96531 66,26         

02.03.07 Forma de tabua para vigas baldrames, 2 utilizações m2 46,01         72,36            3.329,39           sinapi 96533 57,89         

02.03.08  Armação aço CA-50 de 12,5mm  kg 12,00         9,03              108,30             sinapi 92779 7,22           

02.03.09  Armação aço CA-50 de 10,0mm  kg 553,00       10,21            5.647,51           sinapi 92778 8,17           

02.03.10  Armação aço CA-50 de 8,0mm  kg 62,00         12,54            777,32             sinapi 92777 10,03         

02.03.11  Armação aço CA-50 de 6,3mm  kg 133,00       13,01            1.730,66           sinapi 92776 10,41         

02.03.12  Armação aço CA-60 de 5,0mm  kg 113,00       14,84            1.676,63           sinapi 92775 11,87         

02.03.13  Armação aço CA-60 de 4,2mm  kg 41,00         14,81            607,31             sinapi 92783 11,85         

02.03.14 Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 10,45         380,50          3.976,22           sinapi 94965 304,40       

02.03.15 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m3 10,45         118,00          1.233,10           sinapi 74157/004 94,40         

02.03.16
 Regularização de superfície com argamassa de cimento e areia 

(media), traço 1:4, e=2cm 
m2 56,75         28,83            1.635,81           sinapi 87620 23,06         

02.03.17  Impermeabilização com argamassa polimerica m2 56,75         13,15            746,26             sinapi 72075 10,52         

SUBTOTAL 38.356,64         

02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO

02.04.01

 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé 

direito simples, em chapa madeira compensada resinada, 4 

utilizações 

m2 67,70         62,21            4.211,78           sinapi 92419 49,77         

02.04.02
 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, 

pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações 
m2 50,44         99,65            5.026,34           sinapi 92456 79,72         

02.04.03  Armação aço CA-50 de 12,5mm  kg 34,00         9,03              306,85             sinapi 92779 7,22           
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02.04.04  Armação aço CA-50 de 10,0mm  kg 413,00       10,21            4.217,76           sinapi 92778 8,17           

02.04.05  Armação aço CA-50 de 8,0mm  kg 106,00       12,54            1.328,97           sinapi 92777 10,03         

02.04.06  Armação aço CA-50 de 6,3mm  kg 28,00         13,01            364,35             sinapi 92776 10,41         

02.04.07  Armação aço CA-60 de 5,0mm  kg 136,00       14,84            2.017,90           sinapi 92775 11,87         

02.04.08  Armação aço CA-60 de 4,2mm  kg 24,00         14,81            355,50             sinapi 92783 11,85         

02.04.09
 Laje pré-moldado para piso inclusive capeamento concreto 20MPa 

com escoramento e ferragem negativa 
m2 11,70         83,23            973,73             sinapi 74202/002 66,58         

02.04.10 Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 7,84           380,50          2.983,12           sinapi 94965 304,40       

02.04.11 Lançamento/aplicação manual de concreto m3 7,84           182,88          1.433,74           sinapi 92873 146,30       

SUBTOTAL 23.220,04         

02.05 ESTRUTURA METALICA

02.05.01 Estrutura metálica inclusive pintura anticorrosiva kg 8.143,68     19,31            157.274,82       composição anexo 15,45         

SUBTOTAL 157.274,82       

02.06 ALVENARIA

02.06.01
 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x19cm (espessura 12cm) de paredes com arg.1:2:8 
m2 151,86       87,74            13.323,81         sinapi 87513 70,19         

02.06.02  Verga moldada in loco em concreto para até 1,5m de vão m 7,00           47,55            332,85             sinapi 93186 38,04         

02.06.03  Verga moldada in loco em concreto para acima 1,5m de vão m 11,00         54,50            599,50             sinapi 93187 43,60         

02.06.04  Contraverga moldada in loco em concreto para vão acima 1,5m m 8,60           50,21            431,82             sinapi 93197 40,17         

02.06.05
 Construção e demolição de andaime para alvenaria, 10 

reaproveitamentos 
m2 151,86       3,53              535,30             agesul 0801000127 2,82           

SUBTOTAL 15.223,28         

02.06 COBERTURA

02.06.01

 Cobertura com telha isolante com PUR 30mm, pre-pintado 2 faces, 

face superior telha trapezoidal e face inferior chapa lisa, inclusive 

fixações e colocação 

m2 211,60       138,81          29.372,72         composição anexo 111,05       

02.06.02  Cumeeira aço 0,50mm pre-pintado 2 faces inclusive fixações m 2,94           72,78            213,95             composição anexo 58,22         

02.06.03
 Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 

25cm 
m 60,05         30,10            1.807,50           sinapi 94231 24,08         

02.06.04
 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 

50cm 
m 28,79         57,99            1.669,46           sinapi 94228 46,39         
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02.06.05
 Chapim em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento 

de 25cm 
m 53,04         30,10            1.596,50           sinapi 94231 24,08         

02.06.06 Colocação de vigas de madeira com reaproveitamento m 122,88 8,35              1.026,04           composição anexo 6,68           

SUBTOTAL 35.686,17         

02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA

02.07.01 Batente de madeira com reaproveitamento, com argamassa un 4,00           81,14            324,55             sinapi 90817 64,91         

02.07.02 Guarnição de madeira 5x1cm para porta ate 80x210cm un 4,00           31,65            126,60             sinapi 90828 25,32         

02.07.03 Recolocação de porta com reaproveitamento un 4,00           91,79            367,15             sinapi 72144 73,43         

02.07.04
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un 4,00           94,59            378,35             sinapi 90830 75,67         

02.07.05
Dobradiça em aço/ferro, 3"x21/2", e=1,9 a 2mm, sem anel, cromado 

ou zincado, tampa bola, com parafusos
un 12,00         41,11            493,35             sinapi 74047/002 32,89         

SUBTOTAL 1.690,00           

02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO

02.08.01
 Fachada 1940x225cm com adaptação e complementação do caixilho 

existente 
un 1,00           28.525,55     28.525,55         composição anexo 22.820,44   

02.08.02
 Porta abrir 2 folhas 160x210cm com adaptação e complementação 

com reaproveitamento do existente 
un 1,00           2.433,74       2.433,73           composição anexo 1.946,99     

02.08.03  Janela 200x50cm Maximo ar alumínio anodizado inclusive ferragens un 2,00           623,69          1.247,37           composição anexo 498,95       

02.08.04  Janela 300x110cm correr alumínio anodizado inclusive ferragens un 1,00           1.909,75       1.909,75           composição anexo 1.527,80     

02.08.05
 Porta abrir 80x210cm em alumínio anodizado inclusive ferragens e 

dobradiças cromadas 
un 2,00           2.554,76       5.109,52           composição anexo 2.043,81     

02.08.06
 Porta abrir 60x160cm em lambri alumínio anodizado inclusive tarjeta 

livre-ocupado e dobradiças cromadas 
un 2,00           1.417,83       2.835,65           composição anexo 1.134,26     

02.08.07
 Porta correr 100x160cm em lambri alumínio anodizado inclusive 

tarjeta livre-ocupado e dobradiças cromadas 
un 2,00           2.336,36       4.672,72           composição anexo 1.869,09     

02.08.08
 Porta ferro veneziana 165x180cm, 2 folhas, com fecho sobrepor em 

aço galvanizado (casa de bombas) 
un 1,00           1.505,71       1.505,71           composição anexo 1.204,57     

02.08.09 Vidro liso comum transparente 4mm un 5,30           144,45          765,58             sinapi 72117 115,56       

SUBTOTAL 49.005,58         
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02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA

02.09.01
 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro, argamassa 1:3 
m2 300,96       3,40              1.023,26           sinapi 87879 2,72           

02.09.02

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução 

de taliscas 

m2 144,53       31,91            4.612,31           sinapi 87529 25,53         

02.09.03

 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em 

faces internas de paredes com área maior que 10m2, espessura de 

20mm, com execução de talisca 

m2 135,16       27,61            3.732,10           sinapi 87535 22,09         

02.09.04

 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês 

ou semi-grês de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de 

área menor que 5m2 na altura inteira das paredes 

m2 135,16       69,45            9.386,86           sinapi 87272 55,56         

02.09.05
 Revestimento com tijolo maciço 10,5x22,5x3,5cm, assentado com 

argamassa 1:2:8, com junta seca 
m2 21,27         115,51          2.456,95           composição anexo 92,41         

SUBTOTAL 21.211,48         

02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA

02.10.01
 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro, argamassa 1:3 
m2 95,66         3,40              325,24             sinapi 87879 2,72           

02.10.02

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução 

de taliscas 

m2 68,96         31,91            2.200,68           sinapi 87529 25,53         

02.10.03  Peitoril granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 7,00           76,95            538,65             composição anexo 61,56         

02.10.04
 Revestimento com tijolo maciço 10,5x22,5x3,5cm, assentado com 

argamassa 1:2:8, com junta seca 
m2 26,70         115,51          3.084,18           composição anexo 92,41         

02.10.05
 Construção e demolição de andaime para revestimento externo, 10 

reaproveitamentos 
m2 95,66         5,90              564,39             Agesul 0801000129 4,72           

SUBTOTAL 6.713,14           

02.11 REVESTIMENTO DE TETOS

02.11.01 Forro de gesso acartonado FGE estruturado com chapas 12,5mm m2 217,26       89,75            19.499,08         orse 11492 71,80         

02.11.02 Tabica metálica para forro de gesso m 137,56       14,38            1.977,42           orse 9082 11,50         

02.11.03
 Construção e demolição de andaime para forros, 12 

reaproveitamentos 
m2 217,26       7,16              1.556,12           Agesul 1601000120 5,73           
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SUBTOTAL 23.032,62         

02.12 PISOS INTERNO

02.12.01
 Lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamento 

e adensamento 
m2 260,89       23,88            6.228,74           sinapi 95241 19,10         

02.12.02

 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, espessura 2cm 

m2 260,89       28,83            7.520,15           sinapi 87620 23,06         

02.12.03
 Piso cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 

60x60cm aplicada em ambientes de área entre 5m2 e 10m2 
m2 260,89       129,04          33.664,59         sinapi 87262 103,23       

02.12.04
 Rodapé porcelanato 60x60cm h=10cm com argamassa cola e 

rejunte cimenticio 
m 118,68       13,24            1.571,02           composição anexo 10,59         

02.12.05  Soleira granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 28,57         76,95            2.198,46           composição anexo 61,56         

SUBTOTAL 51.182,96         

02.13 PISOS EXTERNO

02.13.01

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não 

armado  

m3 2,97           633,56          1.881,68           composição 94990 506,85       

SUBTOTAL 1.881,68           

02.14 PINTURAS

02.14.01  Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão m2 289,64       2,31              669,79             sinapi 88485 1,85           

02.14.02
 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes internas, duas 

demãos 
m2 144,53       13,94            2.014,38           sinapi 88497 11,15         

02.14.03
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes 

internas, duas demãos 
m2 289,64       12,80            3.707,39           sinapi 88489 10,24         

02.14.04
 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas, uma 

demão 
m2 68,96         2,31              159,47             sinapi 88485 1,85           

02.14.05
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes 

externas, duas demãos 
m2 68,96         12,80            882,68             sinapi 88489 10,24         

02.14.06 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 217,26       2,66              578,45             sinapi 88484 2,13           

02.14.07 Aplicação e lixamento de massa latex em teto, duas demãos m2 217,26       24,33            5.284,84           sinapi 88496 19,46         

02.14.08
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas 

demãos 
m2 263,63       14,43            3.802,86           sinapi 88488 11,54         
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02.14.09
 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo 

nivelador branco 
m2 28,98         25,53            739,71             sinapi 74065/003 20,42         

02.14.10
 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre estrutura metálica com 

revolver a ar comprimido 
m2 56,86         18,50            1.051,91           sinapi 74145/001 14,80         

02.14.11 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m2 5,94           27,11            161,04             sinapi 73924/001 21,69         

02.14.12  Pintura hidrofugante com silicone em tijolos aparente m2 47,97         18,43            883,84             sinapi 73978/001 14,74         

02.14.13 Verniz poliuretano brilhante em vigas madeira, duas demãos m2 36,86         19,89            733,05             sinapi 79466 15,91         

SUBTOTAL 20.669,41         

02.15 OBRAS COMPLEMENTARES

02.15.01
 Divisória em granito branco, esp=2cm, assentado c/argamassa traço 

1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 
m2 13,68         684,48          9.363,61           composição anexo 547,58       

02.15.02
 Bancada de granito branco com tampo 55cm, testeira 10cm e saia 

10cm, inclusive suporte mão francesa 
m 3,00           476,75          1.430,25           composição anexo 381,40       

02.15.03
 Bancada de granito branco com tampo 60cm, testeira 10cm e saia 

4cm, inclusive suporte mão francesa 
m 19,90         496,49          9.880,10           composição anexo 397,19       

02.15.04  Balcão de granito branco com bordas dupla boleadas 50cm m 6,50           323,04          2.099,74           composição anexo 258,43       

02.15.05  Parede de gesso acartonado com reaproveitamento e adequações m2 10,80         73,68            795,69             composição anexo 58,94         

02.15.06  Churrasqueira exclusive coifa e dutos exaustão un 1,00           4.513,75       4.513,75           composição anexo 3.611,00     

02.15.07
 Revolvimento e destorramento manual de superfície gramada com 

profundidade ate 20cm 
m2 80,04         2,69              215,10             sinapi 85183 2,15           

02.15.08 Plantio de grama esmeralda em rolo m2 80,04         16,04            1.283,64           sinapi 85180 12,83         

02.15.09 Limpeza final da obra m2 251,34       2,81              706,89             sinapi 9537 2,25           

SUBTOTAL 30.288,77         

TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS 502.614,50       

03. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS

03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01.01  Retirada de esquadrias metálicas/vidro m2 89,27         22,10            1.972,86           sinapi 97645 17,68         

03.01.02 Retirada de gradil/portões m2 62,00         17,95            1.112,90           composição anexo 14,36         

03.01.03  Retirada de porta de madeira completa m2 15,12         7,55              114,15             sinapi 97644 6,04           

03.01.04  Demolição manual de concreto armado m3 6,69           485,31          3.246,74           sinapi 97626 388,25       

03.01.05  Demolição de alvenaria tijolos furados sem reaproveitamento m3 10,73         46,74            501,49             sinapi 97622 37,39         
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03.01.06 Demolição de forro de gesso m2 217,85       4,31              939,47             sinapi 97641 3,45           

03.01.07  Demolição de azulejos m2 14,40         18,59            267,66             sinapi 97633 14,87         

03.01.08  Demolição de reboco m2 39,50         2,71              107,14             sinapi 97631 2,17           

03.01.09  Retirada de parede gesso acartonado para reaproveitamento m2 10,71         20,18            216,07             composição anexo 16,14         

03.01.10 Demolição de piso de madeira m2 336,79       10,09            3.397,36           composição anexo 8,07           

03.01.11 Demolição de rodapé de madeira m 239,80       3,01              722,39             composição anexo 2,41           

03.01.12  Demolição de piso cerâmico m2 6,72           14,13            94,92               composição anexo 11,30         

03.01.13  Demolição de contrapiso concreto magro m3 9,43           262,36          2.474,07           composição anexo 209,89       

03.01.14 Retirada de grama m2 140,03       4,49              628,38             sinapi 85184 3,59           

03.01.15 Retirada de arvore de médio porte (palmeira) un 5,00           40,36            201,81             composição anexo 32,29         

03.01.16 Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante m3 113,45       4,86              551,65             sinapi 72898 3,89           

03.01.17 Transporte em caminhão basculante m3km 3.403,47     1,90              6.466,59           sinapi 95302 1,52           

SUBTOTAL 23.015,65         

03.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.02.01 Aterro posto obra m3 34,54         35,09            1.211,92           sinapi ins 6081 28,07         

03.02.02  Espalhamento manual e compactação mecanizada de aterro m3 26,57         27,31            725,69             composição anexo 21,85         

03.02.03
 Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas pontaletadas, sem reaproveitamento 
m2 132,86       10,75            1.428,24           sinapi 73992/001 8,60           

SUBTOTAL 3.365,85           

03.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA

03.03.01  Estaca a trado (broca) d=25cm, concreto 20MPa, exclusive armação m 72,00         61,55            4.431,60           composição anexo 49,24         

03.03.02  Estaca a trado (broca) d=30cm, concreto 20MPa, exclusive armação m 28,00         77,44            2.168,25           composição anexo 61,95         

03.03.03
 Estaca escavada mecanicamente d=25cm, concreto 20MPa, 

exclusive armação 
m 240,00       36,33            8.718,00           composição anexo 29,06         

03.03.04
 Estaca escavada mecanicamente d=30cm, concreto 20MPa, 

exclusive armação 
m 70,00         48,09            3.366,12           composição anexo 38,47         

03.03.05  Escavação manual de valas ate 1,50m m3 44,61         71,00            3.167,31           sinapi 93358 56,80         

03.03.06 Reaterro de vala com compactação manual m3 25,64         43,05            1.103,80           sinapi 96995 34,44         

03.03.07 Lastro de concreto, preparo mecânico, 5cm m2 37,06         23,88            884,80             sinapi 95241 19,10         

03.03.08 Forma de tabua para blocos de fundação, 2 utilizações m2 66,45         82,83            5.503,72           sinapi 96531 66,26         
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03.03.09 Forma de tabua para vigas baldrames, 2 utilizações m2 46,89         72,36            3.393,07           sinapi 96533 57,89         

03.03.10  Armação aço CA-50 de 12,5mm  kg 221,00       9,03              1.994,52           sinapi 92779 7,22           

03.03.11  Armação aço CA-50 de 10,0mm  kg 858,00       10,21            8.762,32           sinapi 92778 8,17           

03.03.12  Armação aço CA-50 de 8,0mm  kg 58,00         12,54            727,17             sinapi 92777 10,03         

03.03.13  Armação aço CA-50 de 6,3mm  kg 189,00       13,01            2.459,36           sinapi 92776 10,41         

03.03.14  Armação aço CA-60 de 5,0mm  kg 176,00       14,84            2.611,40           sinapi 92775 11,87         

03.03.15  Armação aço CA-60 de 4,2mm  kg 56,00         14,81            829,50             sinapi 92783 11,85         

03.03.16 Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 18,96         380,50          7.214,28           sinapi 94965 304,40       

03.03.17 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m3 18,96         118,00          2.237,28           sinapi 74157/004 94,40         

03.03.18
 Regularização de superfície com argamassa de cimento e areia 

(media), traço 1:4, e=2cm 
m2 61,56         28,83            1.774,46           sinapi 87620 23,06         

03.03.19  Impermeabilização com argamassa polimerica m2 61,56         13,15            809,51             sinapi 72075 10,52         

SUBTOTAL 62.156,47         

03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO

03.04.01

 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé 

direito simples, em chapa madeira compensada resinada, 4 

utilizações 

m2 117,70       62,21            7.322,41           sinapi 92419 49,77         

03.04.02
 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, 

pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações 
m2 130,05       99,65            12.959,48         sinapi 92456 79,72         

03.04.03  Armação aço CA-50 de 16,0mm  kg 127,00       8,34              1.058,86           sinapi 92780 6,67           

03.04.04  Armação aço CA-50 de 12,5mm  kg 225,00       9,03              2.030,62           sinapi 92779 7,22           

03.04.05  Armação aço CA-50 de 10,0mm  kg 710,00       10,21            7.250,87           sinapi 92778 8,17           

03.04.06  Armação aço CA-50 de 8,0mm  kg 26,00         12,54            325,97             sinapi 92777 10,03         

03.04.07  Armação aço CA-50 de 6,3mm  kg 27,00         13,01            351,33             sinapi 92776 10,41         

03.04.08  Armação aço CA-60 de 5,0mm  kg 229,00       14,84            3.397,78           sinapi 92775 11,87         

03.04.09  Armação aço CA-60 de 4,2mm  kg 107,00       14,81            1.584,93           sinapi 92783 11,85         

03.04.10  Laje mini painel treliçado exclusive capeamento m2 106,20       68,61            7.286,64           composição anexo 54,89         

03.04.11 Preparo de concreto 25 MPA com betoneira m3 27,47         380,50          10.452,33         sinapi 94965 304,40       

03.04.12 Lançamento/aplicação manual de concreto m3 27,47         182,88          5.023,57           sinapi 92873 146,30       

SUBTOTAL 59.044,79         

03.05 ESTRUTURA METALICA
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03.05.01
 Estrutura metálica mezanino, escada, guarda corpo e cobertura 

inclusive pintura anticorrosiva 
kg 11.586,67   19,31            223.767,56       composição anexo 15,45         

SUBTOTAL 223.767,56       

03.06 ALVENARIA

03.06.01
 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x19cm (espessura 12cm) de paredes com arg.1:2:8 
m2 397,08       87,74            34.838,80         sinapi 87513 70,19         

03.06.02
 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x19cm (espessura 19cm) de paredes com arg.1:2:8 
m2 15,33         125,44          1.922,95           composição anexo 100,35       

03.06.03  Verga moldada in loco em concreto para até 1,5m de vão m 1,40           47,55            66,57               sinapi 93186 38,04         

03.06.04  Verga moldada in loco em concreto para acima 1,5m de vão m 2,80           54,50            152,60             sinapi 93187 43,60         

03.06.05
 Construção e demolição de andaime para alvenaria, 10 

reaproveitamentos 
m2 412,41       3,53              1.453,74           agesul 0801000127 2,82           

SUBTOTAL 38.434,66         

03.07 COBERTURA

03.07.01

 Cobertura com telha isolante com PUR 30mm, pre-pintado 2 faces, 

face superior telha trapezoidal e face inferior chapa lisa, inclusive 

fixações e colocação 

m2 154,88       138,81          21.499,28         composição anexo 111,05       

03.07.02
 Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 

25cm 
m 37,70         30,10            1.134,77           sinapi 94231 24,08         

03.07.03
 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 

50cm 
m 12,10         57,99            701,64             sinapi 94228 46,39         

03.07.04
 Chapim em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento 

de 25cm 
m 50,40         30,10            1.517,04           sinapi 94231 24,08         

SUBTOTAL 24.852,73         

03.08 ESQUADRIAS DE MADEIRA

03.08.01 Batente de madeira com reaproveitamento, com argamassa un 6,00           81,14            486,82             sinapi 90817 64,91         

03.08.02 Guarnição de madeira 5x1cm para porta ate 80x210cm un 6,00           31,65            189,90             sinapi 90828 25,32         

03.08.03 Recolocação de porta com reaproveitamento un 6,00           91,79            550,72             sinapi 72144 73,43         

03.08.04
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un 6,00           94,59            567,52             sinapi 90830 75,67         
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03.08.05
Dobradiça em aço/ferro, 3"x21/2", e=1,9 a 2mm, sem anel, cromado 

ou zincado, tampa bola, com parafusos
un 18,00         41,11            740,02             sinapi 74047/002 32,89         

SUBTOTAL 2.534,98           

03.09 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO

03.09.01  Janela 130x290cm fixa alumínio anodizado un 1,00           1.978,96       1.978,96           composição anexo 1.583,17     

03.09.02  Janela 90x40cm fixa alumínio anodizado (shaft) un 2,00           283,45          566,90             composição anexo 226,76       

03.09.03
 Porta abrir 60x160cm em lambri alumínio anodizado inclusive tarjeta 

livre-ocupado e dobradiças cromadas 
un 4,00           1.417,83       5.671,30           composição anexo 1.134,26     

03.09.04  Porta correr 200x280cm chapa vincada inclusive ferragens un 1,00           4.063,15       4.063,15           composição anexo 3.250,52     

03.09.05
 Portão correr 360x250cm chapa vincada inclusive ferragens 

exclusive automação 
un 1,00           6.530,06       6.530,06           composição anexo 5.224,05     

03.09.06 Vidro laminado bronze 8mm (4+4)mm m2 4,49           573,16          2.573,49           composição anexo 458,53       

03.09.07 Encaixe de caixilhos existentes nos vãos inclusive adaptação m2 52,58         371,68          19.542,67         composição anexo 297,34       

SUBTOTAL 40.926,53         

03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA

03.10.01
 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro, argamassa 1:3 
m2 469,96       3,40              1.597,86           sinapi 87879 2,72           

03.10.02

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução 

de taliscas 

m2 380,86       31,91            12.154,19         sinapi 87529 25,53         

03.10.03

 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em 

faces internas de paredes com área maior que 10m2, espessura de 

20mm, com execução de talisca 

m2 89,10         27,61            2.460,27           sinapi 87535 22,09         

03.10.04

 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês 

ou semi-grês de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de 

área menor que 5m2 na altura inteira das paredes 

m2 89,10         69,45            6.187,99           sinapi 87272 55,56         

SUBTOTAL 22.400,31         

03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA

03.11.01
 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro, argamassa 1:3 
m2 432,71       3,40              1.471,21           sinapi 87879 2,72           
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03.11.02

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução 

de taliscas 

m2 286,43       31,91            9.140,69           sinapi 87529 25,53         

03.11.03  Peitoril granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 1,30           76,95            100,03             composição anexo 61,56         

03.11.04
 Revestimento com tijolo maciço 10,5x22,5x3,5cm, assentado com 

argamassa 1:2:8, com junta seca 
m2 146,28       115,51          16.897,16         composição anexo 92,41         

03.11.05
 Construção e demolição de andaime para revestimento externo, 10 

reaproveitamentos 
m2 432,71       5,90              2.552,98           Agesul 0801000129 4,72           

SUBTOTAL 30.162,07         

03.12 REVESTIMENTO DE TETOS

03.12.01 Forro de gesso acartonado FGE estruturado com chapas 12,5mm m2 217,85       89,75            19.552,03         orse 10411 71,80         

03.12.02 Tabica metálica para forro de gesso m 154,42       14,38            2.219,78           orse 9082 11,50         

03.12.03
 Construção e demolição de andaime para forros, 12 

reaproveitamentos 
m2 217,85       7,16              1.560,35           Agesul 1601000120 5,73           

SUBTOTAL 23.332,16         

03.13 PISOS INTERNO

03.13.01
 Lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamento 

e adensamento 
m2 149,10       23,88            3.559,76           sinapi 95241 19,10         

03.13.02

 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, espessura 2cm 

m2 278,06       28,83            8.015,07           sinapi 87620 23,06         

03.13.03
 Piso cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 

60x60cm aplicada em ambientes de área entre 5m2 e 10m2 
m2 595,93       129,04          76.897,31         sinapi 87262 103,23       

03.13.04
 Rodapé porcelanato 60x60cm h=10cm com argamassa cola e 

rejunte cimenticio 
m 319,99       13,24            4.235,86           composição anexo 10,59         

03.13.05  Soleira granito branco 15cm, assentado com argamassa 1:4 m 22,04         76,95            1.695,97           composição anexo 61,56         

SUBTOTAL 94.403,97         

03.14 PISOS EXTERNO

03.14.01
 Piso tátil direcional e alerta cimenticio 40x40x3cm assentado com 

argamassa de cimento e areia 1:3 
m 36,40         103,19          3.756,02           composição anexo 82,55         
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03.14.02

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não 

armado  

m3 7,17           633,56          4.542,64           sinapi 94990 506,85       

SUBTOTAL 8.298,66           

03.15 PINTURAS

03.15.01  Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão m2 548,90       2,31              1.269,33           sinapi 88485 1,85           

03.15.02
 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes internas, duas 

demãos 
m2 548,90       13,94            7.650,29           sinapi 88497 11,15         

03.15.03
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes 

internas, duas demãos 
m2 1.075,14     12,80            13.761,79         sinapi 88489 10,24         

03.15.04
 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas, uma 

demão 
m2 286,43       2,31              662,36             sinapi 88485 1,85           

03.15.05
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes 

externas, duas demãos 
m2 952,18       12,80            12.187,90         sinapi 88489 10,24         

03.15.06 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 346,65       2,66              922,95             sinapi 88484 2,13           

03.15.07 Aplicação e lixamento de massa latex em teto, duas demãos m2 217,85       24,33            5.299,20           sinapi 88496 19,46         

03.15.08
 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas 

demãos 
m2 502,03       14,43            7.241,78           sinapi 88488 11,54         

03.15.09
 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo 

nivelador branco 
m2 80,64         25,53            2.058,33           sinapi 74065/003 20,42         

03.15.10
 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre estrutura metálica com 

revolver a ar comprimido 
m2 258,99       18,50            4.791,31           sinapi 74145/001 14,80         

03.15.11  Pintura hidrofugante com silicone em tijolos aparente m2 146,28       18,43            2.695,20           sinapi 73978/001 14,74         

03.15.12 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m2 29,20         27,11            791,68             sinapi 73924/001 21,69         

SUBTOTAL 59.332,12         

03.16 OBRAS COMPLEMENTARES

03.16.01
 Divisória em granito branco, esp=2cm, assentado c/argamassa traço 

1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 
m2 12,88         684,48          8.816,03           composição anexo 547,58       

03.16.02
 Bancada de granito branco com tampo 55cm, testeira 10cm e saia 

10cm, inclusive suporte mão francesa 
m 5,60           476,75          2.669,80           composição anexo 381,40       

03.16.03
 Parede drywall com chapas gesso acartonado ST/ST 12,5mm, 

espessura parede 10cm 
m2 78,45         131,54          10.319,11         sinapi 96361 105,23       

03.16.04  Parede de gesso acartonado com reaproveitamento e adequações m2 10,71         73,68            789,05             composição anexo 58,94         
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03.16.05
 Revolvimento e destorramento manual de superfície gramada com 

profundidade ate 20cm 
m2 66,54         2,69              178,82             sinapi 85183 2,15           

03.16.06 Plantio de grama esmeralda em rolo m2 66,54         16,04            1.067,13           sinapi 85180 12,83         

03.16.07 Limpeza final da obra m2 665,24       2,81              1.870,98           sinapi 9537 2,25           

SUBTOTAL 25.710,92         

TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS 741.739,43       

04. INSTALAÇÕES

04.01 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO

04.01.01 Tubo PVC soldável 25mm m 21,00         8,09              169,83             sinapi 89402 6,47           

04.01.02 Tubo PVC soldável 32mm m 7,00           12,85            89,95               sinapi 89403 10,28         

04.01.03 Tubo PVC soldável 50mm m 3,00           14,36            43,08               sinapi 89449 11,49         

04.01.04 Tubo PVC soldável 75mm m 6,00           30,56            183,37             sinapi 89451 24,45         

04.01.05
 Adaptador curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 

25mmx3/4" 
un 18,00         6,15              110,70             sinapi 89383 4,92           

04.01.06
 Adaptador curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 

32mmx1" 
un 4,00           6,25              25,00               sinapi 89436 5,00           

04.01.07
 Adaptador curto bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 

75mmx2" 
un 4,00           30,41            121,65             sinapi 89613 24,33         

04.01.08
 Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d´ água 

25mmx3/4"  
un 2,00           25,45            50,90               sinapi 94708 20,36         

04.01.09
 Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d´ água 

32mmx1"  
un 4,00           30,39            121,55             sinapi 94709 24,31         

04.01.10
 Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d´ água 

75mmx21/2"  
un 2,00           209,33          418,65             sinapi 94713 167,46       

04.01.11 Bucha de redução PVC soldável longa 50x25mm un 3,00           9,70              29,10               composição anexo 7,76           

04.01.12 Bucha de redução PVC soldável longa 75x50mm un 2,00           24,25            48,50               composição anexo 19,40         

04.01.13 Joelho 45o PVC soldável 25mm un 3,00           4,48              13,42               sinapi 89485 3,58           

04.01.14 Joelho 45o PVC soldável 32mm un 1,00           7,20              7,20                 sinapi 89493 5,76           

04.01.15 Joelho 90o PVC soldável 25mm un 51,00         3,99              203,36             sinapi 89481 3,19           

04.01.16 Joelho 90o PVC soldável 32mm un 10,00         5,83              58,25               sinapi 89492 4,66           

04.01.17 Joelho 90o PVC soldável 50mm un 2,00           11,28            22,55               sinapi 89501 9,02           

04.01.18 Joelho 90o PVC soldável 75mm un 6,00           76,68            460,05             sinapi 89513 61,34         

04.01.19 Te PVC soldável 25mm un 34,00         10,75            365,50             sinapi 89395 8,60           
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04.01.20 Te PVC soldável 32mm un 9,00           14,38            129,37             sinapi 89398 11,50         

04.01.21 Te PVC soldável 50mm un 2,00           17,14            34,27               sinapi 89625 13,71         

04.01.22 Te PVC soldável 75mm un 13,00         59,23            769,92             sinapi 89629 47,38         

04.01.23 Te redução PVC soldável 50x25mm un 3,00           16,89            50,66               sinapi 89627 13,51         

04.01.24 Te redução PVC soldável 75x50mm un 1,00           51,43            51,42               sinapi 89630 41,14         

04.01.25 Joelho PVC soldável com bucha latão 25mmx1/2" un 28,00         11,99            335,65             sinapi 90373 9,59           

04.01.26 Te PVC soldável com bucha latão 25mmx1/2" un 6,00           17,71            106,27             sinapi 89396 14,17         

04.01.27 Luva PVC soldável com bucha latão 25mmx3/4" un 4,00           8,88              35,50               sinapi 89980 7,10           

04.01.28 Luva PVC soldável 25mmx3/4" un 2,00           6,40              12,80               sinapi 89385 5,12           

04.01.29 Caixa d´água em polietileno com tampa 1000 l un 2,00           837,19          1.674,37           sinapi 88503 669,75       

04.01.30 Torneira boia real 3/4" un 2,00           46,75            93,50               sinapi 94796 37,40         

04.01.31 Registro de gaveta bruto 1" un 2,00           67,25            134,50             sinapi 94495 53,80         

04.01.32 Registro de gaveta bruto 21/2" un 2,00           209,86          419,72             sinapi 94499 167,89       

04.01.33 Registro de gaveta cromado 3/4" un 9,00           65,89            592,98             sinapi 89987 52,71         

SUBTOTAL 6.983,54           

04.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

04.02.01  Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm m 23,00         16,19            372,31             sinapi 89711 12,95         

04.02.02  Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm m 17,00         23,74            403,53             sinapi 89712 18,99         

04.02.03  Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm m 22,00         35,59            782,92             sinapi 89713 28,47         

04.02.04  Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm m 188,00       46,14            8.673,85           sinapi 89714 36,91         

04.02.05  Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 200mm m 6,00           80,08            480,45             sinapi 90711 64,06         

04.02.06  Curva curta 90o, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm un 18,00         33,44            601,87             sinapi 89748 26,75         

04.02.07  Curva 90o, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm 1,00           33,04            33,03               composição anexo 26,43         

04.02.08  Joelho 45o, PVC, serie normal,  esgoto predial DN 40mm un 6,00           7,68              46,05               sinapi 89726 6,14           

04.02.09  Joelho 45o, PVC, serie normal,  esgoto predial DN 50mm un 2,00           9,70              19,40               sinapi 89732 7,76           

04.02.10  Joelho 45o, PVC, serie normal,  esgoto predial DN 75mm un 3,00           16,24            48,71               sinapi 89739 12,99         

04.02.11  Joelho 45o, PVC, serie normal,  esgoto predial DN 100mm un 6,00           20,35            122,10             sinapi 89746 16,28         

04.02.12  Joelho 90o, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm un 42,00         6,85              287,70             sinapi 89724 5,48           

04.02.13  Joelho 90o, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm un 13,00         9,11              118,46             sinapi 89731 7,29           

04.02.14  Joelho 90o, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm un 5,00           15,38            76,87               sinapi 89737 12,30         

04.02.15  Luva simples, PVC esgoto, 50mm un 14,00         7,80              109,20             sinapi 89753 6,24           

04.02.16  Luva simples, PVC esgoto, 75mm un 16,00         12,95            207,20             sinapi 89774 10,36         

Página 15 de 24



Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO Leis sociais = 117,64%

Local Campo Grande/MS BDI elevador = 16,00%

Data Junho de 2018 - data base: maio 2018 BDI  serviços = 25,00%

ORÇAMENTO

item serviços un quantidade
preço unitário preço   total fonte código custo

04.02.17  Luva simples, PVC esgoto, 100mm un 17,00         16,29            276,88             sinapi 89778 13,03         

04.02.18 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40x40mm un 6,00           10,28            61,65               sinapi 89783 8,22           

04.02.19 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm un 1,00           17,05            17,05               sinapi 89785 13,64         

04.02.20 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm un 4,00           24,48            97,90               composição anexo 19,58         

04.02.21 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x75mm un 4,00           27,66            110,65             sinapi 89795 22,13         

04.02.22  Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm un 4,00           25,21            100,85             composição anexo 20,17         

04.02.23  Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm un 3,00           37,74            113,21             sinapi 89797 30,19         

04.02.24 Bucha redução, PVC, serie normal, esgoto predial 50x40mm un 8,00           7,84              62,70               composição anexo 6,27           

04.02.25 Redução excêntrica, PVC, serie normal, esgoto predial 75x50mm un 4,00           11,98            47,90               composição anexo 9,58           

04.02.26  Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm un 3,00           16,14            48,41               sinapi 89784 12,91         

04.02.27  Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm un 2,00           17,89            35,77               composição anexo 14,31         

04.02.28  Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm un 6,00           30,68            184,05             composição anexo 24,54         

04.02.29  Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm un 2,00           32,94            65,87               sinapi 89796 26,35         

04.02.30 Terminal ventilação, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm un 1,00           13,45            13,45               composição anexo 10,76         

04.02.31 Terminal ventilação, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm un 2,00           9,71              19,42               composição anexo 7,77           

04.02.32 Válvula de retenção, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm un 1,00           129,13          129,12             composição anexo 103,30       

04.02.33  Caixa sifonada quadrada 150x50x50cm com grelha inox abre/fecha un 5,00           63,96            319,81             composição anexo 51,17         

04.02.34  Caixa sifonada quadrada 150x85x75cm com grelha inox abre/fecha un 1,00           74,08            74,07               composição anexo 59,26         

04.02.35  Ralo seco quadrado 100x40mm com grelha inox abre/fecha un 4,00           35,60            142,40             composição anexo 28,48         

04.02.36  Ralo linear PVC grelha aço inox 90cm un 4,00           297,88          1.191,50           composição anexo 238,30       

04.02.37

 Caixa de inspeção 40x40x40cm alvenaria tijolo maciço 1/2vez,  

revestida internamente,  fundo de concreto simples e tampa ferro 

fundido 40x40cm inclusive escavação e reaterro 

un 6,00           313,88          1.883,25           composição anexo 251,10       

04.02.38

 Caixa de gordura 100x60x60cm alvenaria tijolo maciço 1/2vez,  

revestida internamente,  fundo de concreto simples e tampa ferro 

fundido 50x40cm inclusive escavação e reaterro 

un 1,00           670,28          670,27             composição anexo 536,22       

04.02.39

 Caixa de areia 50x50x50cm alvenaria tijolo maciço 1/2vez,  revestida 

internamente,  fundo de concreto simples e grelha ferro fundido 

50x50cm inclusive escavação e reaterro 

un 1,00           473,38          473,37             composição anexo 378,70       

04.02.40

 Caixa de areia 40x40x40cm alvenaria tijolo maciço 1/2vez,  revestida 

internamente,  fundo de concreto simples e grelha ferro fundido 

40x40cm inclusive escavação e reaterro 

un 5,00           313,88          1.569,37           composição anexo 251,10       
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04.02.41  Escavação manual de valas ate 1,50m m3 15,00         71,00            1.065,00           sinapi 93358 56,80         

04.02.42 Reaterro de vala com compactação manual m3 15,00         43,05            645,75             sinapi 96995 34,44         

SUBTOTAL 21.803,32         

04.03 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

04.03.01

 Base para reservatório metálico 12m3, 210x210x60cm concreto 

25MPa, conforme fundações e armações no projeto de estrutura,  

inclusive escavação e reaterro 

un 1,00           5.502,69       5.502,68           composição anexo 4.402,15     

04.03.02

Reservatório metálico tipo taça 12m3, altura da coluna seca >4,8m, 

em chapa de aço alta resistência a corrosão, acabamento interno 

com epóxi bi componente sobre fundo epóxi, acabamento externo 

com esmalte sintético industrial, escada interna, escada externa com 

guarda corpo, inclusive garantia de 5 anos da estrutura e 2 anos na 

pintura

un 1,00           19.909,04     19.909,03         composição anexo 15.927,23   

04.03.03 Tubo aço galvanizado com costura cl.media 21/2" m 80,00         72,26            5.781,00           sinapi 92367 57,81         

04.03.04 Tubo aço galvanizado com costura cl.media 3" m 6,00           95,05            570,30             sinapi 92368 76,04         

04.03.05 Niple ferro galvanizado 21/2" un 4,00           69,73            278,90             sinapi 92377 55,78         

04.03.06 União ferro galvanizado 21;2" un 2,00           152,85          305,70             sinapi 92896 122,28       

04.03.07 União ferro galvanizado 3" un 1,00           223,76          223,76             sinapi 92897 179,01       

04.03.08 Joelho 90o ferro galvanizado 21/2" un 18,00         111,63          2.009,25           sinapi 92390 89,30         

04.03.09 Joelho 90o ferro galvanizado 3" un 2,00           144,39          288,77             sinapi 92636 115,51       

04.03.10 Luva de redução ferro galvanizado 3"x21/2" un 1,00           110,13          110,12             sinapi 92936 88,10         

04.03.11 Luva ferro galvanizado 21/2" un 5,00           77,18            385,87             sinapi 92378 61,74         

04.03.12 Te ferro galvanizado 21/2" un 5,00           152,48          762,37             sinapi 92642 121,98       

04.03.13 Registro de gaveta bruto 21/2" un 5,00           209,86          1.049,31           sinapi 94499 167,89       

04.03.14 Registro de gaveta bruto 3" un 1,00           248,35          248,35             sinapi 94500 198,68       

04.03.15 Válvula de retenção vertical 21/2" un 1,00           206,48          206,47             sinapi 74091/001 165,18       

04.03.16 Válvula de retenção horizontal 21/2" un 2,00           316,65          633,30             sinapi 73795/013 253,32       

04.03.17 Bomba incêndio 7,5CV 46,64mca 419,46 lpm 220/380V trifásica un 1,00           5.359,61       5.359,61           composição anexo 4.287,69     

04.03.18 Registro globo angular 45o 21/2" un 4,00           221,19          884,75             sinapi 74169/001 176,95       

04.03.19  Caixa incêndio embutir 60x90x17cm  un 3,00           379,18          1.137,52           composição anexo 303,34       

04.03.20  Caixa para registro de recalque embutir 40x40x20cm  un 1,00           240,50          240,50             composição anexo 192,40       

04.03.21  Adaptador storz (rosca fêmea) 21/2x11/2'           un 3,00           53,38            160,12             composição anexo 42,70         

04.03.22  Adaptador storz (rosca fêmea) 21/2x21/2'           un 1,00           67,08            67,07               composição anexo 53,66         
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04.03.23  Chave p/ conexões storz 11/2' e 21/2'              un 3,00           13,69            41,06               sinapi 20971 10,95         

04.03.24  Esguicho jato regulável 11/2x13/16mm                   un 3,00           174,95          524,85             composição anexo 139,96       

04.03.25  Mangueira predial c/uniões 11/2'x30m               un 3,00           553,04          1.659,11           composição anexo 442,43       

04.03.26  Tampão storz 11/2' c/corrente                      un 3,00           62,26            186,78             composição anexo 49,81         

04.03.27  Extintor Água Pressurizado 10 lt                   un 3,00           200,76          602,28             sinapi 73775/002 160,61       

04.03.28  Extintor Pó Químico Seco 4 kg                      un 2,00           194,81          389,62             sinapi 73775/001 155,85       

04.03.29  Placa Extintor plástico fotoluminescente 2mm 30x30cm un 5,00           56,54            282,68             composição anexo 45,23         

04.03.30  Placa Hidrante plástico fotoluminescente 2mm 30x30cm un 3,00           56,54            169,61             composição anexo 45,23         

04.03.31  Placa rota fuga plástico fotoluminescente 2mm 26x13cm un 28,00         29,10            814,80             composição anexo 23,28         

04.03.32 Placa "proibido usar elevador.." fotoluminescente 2mm 20x20cm un 2,00           33,01            66,02               composição anexo 26,41         

04.03.33  Placa "antes de entrar elevador." fotoluminescente 2mm 24x35 un 2,00           66,23            132,45             composição anexo 52,98         

04.03.34 Placa botoeira e sirene plástico fotoluminescente 2mm 26x13cm un 3,00           29,10            87,30               composição anexo 23,28         

04.03.35
 Bloco autônomo iluminação emergência aclaramento  bateria 12V 

4AH 2 hora 16W 700 lúmen 
un 23,00         207,48          4.771,92           composição anexo 165,98       

04.03.36
 Bloco autônomo iluminação emergência aclaramento  bateria 12V 

4AH 2 hora 16W 700 lúmen "SAIDA" 
un 1,00           207,48          207,47             composição anexo 165,98       

04.03.37  Botoeira convencional quebre o vidro/aperte o botão             un 3,00           110,70          332,10             composição anexo 88,56         

04.03.38  Botoeira convencional para acionamento de bomba                 un 3,00           110,70          332,10             composição anexo 88,56         

04.03.39  Sirene convencional audiovisual bitonal 110 dB                     un 3,00           130,80          392,40             composição anexo 104,64       

04.03.40  Escavação manual de valas ate 1,50m m3 7,50           71,00            532,50             sinapi 93358 56,80         

04.03.41 Reaterro de vala com compactação manual m3 7,50           43,05            322,87             sinapi 96995 34,44         

SUBTOTAL 57.962,67         

04.04 LOUÇAS E METAIS

04.04.01  Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca un 8,00           480,28          3.842,20           sinapi 86888 384,22       

04.04.02 Lavatório canto louça branca suspenso 40x30cm un 2,00           213,63          427,25             composição anexo 170,90       

04.04.03  Cuba apoio louça embutir un 6,00           146,59          879,52             sinapi 86901 117,27       

04.04.04 Engate flexível em inox 1/2"x30cm - fornecimento e instalação un 16,00         40,74            651,80             sinapi 86886 32,59         

04.04.05  Válvula em metal cromado 1.1/2"x1.1/2" para lavatório un 8,00           27,20            217,60             sinapi 86877 21,76         

04.04.06 Sifão tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2" un 8,00           166,46          1.331,70           sinapi 86881 133,17       

04.04.07 Torneira cromada mesa temporizada bica baixa un 8,00           193,89          1.551,10           composição anexo 155,11       

04.04.08
 Cuba de embutir de aço inoxidável media, incluso válvula tipo 

americana e sifão garrafa em metal cromado  
un 6,00           394,38          2.366,25           sinapi 86936 315,50       

04.04.09 Engate flexível em inox 1/2"x40cm - fornecimento e instalação un 6,00           44,18            265,05             sinapi 86887 35,34         
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04.04.10 Torneira cromada mesa bica móvel un 6,00           104,21          625,27             sinapi 86909 83,37         

04.04.11
 Tanque de louça suspenso 18l inclusive fixações, válvula, sifão e 

torneira de metal cromados 
un 2,00           728,38          1.456,75           sinapi 86922 582,70       

04.04.12  Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" un 8,00           103,84          830,70             composição anexo 83,07         

04.04.13  Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para limpeza un 5,00           40,43            202,12             sinapi 86914 32,34         

04.04.14 Barra apoio 80cm aço inox polido un 2,00           172,61          345,22             composição anexo 138,09       

04.04.15 Barra apoio em L aço inox polido un 2,00           321,69          643,37             composição anexo 257,35       

SUBTOTAL 15.635,90         

04.05 INSTALAÇÕES ELETRICAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

04.05.01 Eletroduto flexível PVC corrugado 3/4" m 242,00       7,68              1.857,35           sinapi 91834 6,14           

04.05.02  Eletroduto rígido roscável, PVC, 3/4" m 243,00       7,81              1.898,43           sinapi 91867 6,25           

04.05.03  Eletroduto rígido roscável, PVC, 1" m 6,00           12,76            76,57               sinapi 91864 10,21         

04.05.04  Eletroduto rígido roscável, PVC, 2" m 12,00         20,04            240,45             sinapi 93009 16,03         

04.05.05 Perfilado perfurado 38x38mm inclusive acessórios e fixações m 552,00       22,06            12.178,50         composição anexo 17,65         

04.05.06
 Eletrocalha metálica perfurada 50x50mm inclusive acessórios e 

fixações 
m 99,00         33,36            3.302,88           composição anexo 26,69         

04.05.07 Caixa retangular 4"x2" alta, metálica, em parede un 3,00           23,34            70,01               sinapi 92867 18,67         

04.05.08 Caixa retangular 4"x2" media, metálica, em parede un 52,00         12,23            635,70             sinapi 92868 9,78           

04.05.09 Caixa retangular 4"x4" media, metálica, em parede un 2,00           15,74            31,47               sinapi 92871 12,59         

04.05.10 Caixa retangular 4"x2" baixa, metálica, em parede un 105,00       8,05              845,25             sinapi 92869 6,44           

04.05.11 Caixa retangular 4"x4" baixa, metálica, em parede un 6,00           11,65            69,90               sinapi 91944 9,32           

04.05.12 Caixa de passagem embutir aço 200x200mm un 2,00           80,04            160,07             composição anexo 64,03         

04.05.13
 Caixa alumínio para tomada de piso 4"x4" com tampa de latão unha 

simples 
un 2,00           53,70            107,40             composição anexo 42,96         

04.05.14 Condulete alumínio tipo B para eletroduto galvanizado 3/4" un 5,00           21,23            106,12             sinapi 95777 16,98         

04.05.15 Condulete alumínio tipo C para eletroduto galvanizado 3/4" un 2,00           21,64            43,27               sinapi 95778 17,31         

04.05.16 Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 2,5mm2 m 4.800,00     2,80              13.440,00         sinapi 91926 2,24           

04.05.17  Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 19,00         23,79            451,96             sinapi 91953 19,03         

04.05.18  Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 4,00           37,69            150,75             sinapi 91959 30,15         

04.05.19  Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 1,00           51,59            51,58               sinapi 91967 41,27         
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04.05.20  Interruptor simples (4 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 4,00           70,34            281,35             sinapi 91975 56,27         

04.05.21
 Interruptor simples (1 modulo) com tomada de embutir 2P+T 

10A,incluindo  suporte e placa 
un 1,00           42,03            42,02               sinapi 92023 33,62         

04.05.22
 Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e 

placa 
un 52,00         25,20            1.310,40           sinapi 92000 20,16         

04.05.23
 Tomada media de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e 

placa 
un 23,00         28,16            647,73             sinapi 91996 22,53         

04.05.24  Tomada alta de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, sem suporte e placa un 4,00           35,86            143,45             sinapi 91992 28,69         

04.05.25
 Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, sem suporte e sem 

placa 
un 2,00           37,53            75,05               sinapi 92007 30,02         

04.05.26 Rele temporizador 127V un 1,00           100,41          100,41             composição anexo 80,33         

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

04.05.27 Quadro de distribuição embutir 100A 24 módulos un 1,00           522,44          522,43             sinapi 74131/005 417,95       

04.05.28 Quadro de distribuição embutir 56 módulos  225A un 1,00           1.462,98       1.462,97           sinapi 74131/008 1.170,38     

04.05.29 Quadro de distribuição embutir 44 módulos 150A un 1,00           986,43          986,42             sinapi 74131/007 789,14       

04.05.30 Quadro de distribuição embutir 34 módulos 150A un 2,00           1.199,14       2.398,27           sinapi 74131/006 959,31       

04.05.31 Disjuntor monopolar DIN C 16A un 42,00         12,34            518,17             sinapi 93654 9,87           

04.05.32 Disjuntor bipolar DIN C 16A un 11,00         60,68            667,42             sinapi 93661 48,54         

04.05.33 Disjuntor bipolar DIN C 20A un 1,00           62,68            62,67               sinapi 93662 50,14         

04.05.34 Disjuntor bipolar DIN C 25A un 8,00           62,68            501,40             sinapi 93663 50,14         

04.05.35 Disjuntor tripolar DIN C 25A un 3,00           78,78            236,32             sinapi 93670 63,02         

04.05.36 Disjuntor tripolar DIN C 30A un 6,00           82,38            494,25             sinapi 93671 65,90         

04.05.37 Disjuntor tripolar DIN C 50A un 1,00           95,40            95,40               sinapi 93673 76,32         

04.05.38 Disjuntor tripolar DIN C 63A un 2,00           97,28            194,55             composição anexo 77,82         

04.05.39 Disjuntor tripolar DIN C 200A un 1,00           604,96          604,96             composição anexo 483,97       

04.05.40 Dispositivo DR bipolar 30mA 25A un 11,00         164,93          1.814,17           composição anexo 131,94       

04.05.41 Dispositivo DPS 175V 20KA un 16,00         88,54            1.416,60           composição anexo 70,83         

AR CONDICIONADO

04.05.42 Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 1", em teto m 130,00       16,18            2.102,75           sinapi 95746 12,94         

04.05.43 Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 1", em parede m 20,00         21,70            434,00             sinapi 95750 17,36         

04.05.44 Condulete alumínio tipo C para eletroduto galvanizado 1" un 8,00           24,00            192,00             sinapi 95781 19,20         

04.05.45 Condulete alumínio tipo E para eletroduto galvanizado 1" un 9,00           24,80            223,20             sinapi 95782 19,84         

04.05.46 Caixa de passagem sobrepor aço 20x20x10cm un 1,00           73,94            73,93               composição anexo 59,15         
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04.05.47 Caixa de passagem sobrepor aço 30x30x10cm un 1,00           114,53          114,52             composição anexo 91,62         

04.05.48 Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 4,0mm2 m 260,00       4,45              1.157,00           sinapi 91928 3,56           

04.05.49 Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 6,0mm2 m 670,00       6,08              4.070,25           sinapi 91930 4,86           

ALIMENTADORES INCENDIO

04.05.50 Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 3/4", em teto m 60,00         13,25            795,00             sinapi 95745 10,60         

04.05.51 Eletroduto ferro galvanizada, classe leve, 3/4", em parede m 10,00         18,90            189,00             sinapi 95749 15,12         

04.05.52 Caixa retangular 4"x2" media, metálica, em parede un 9,00           12,23            110,02             sinapi 92868 9,78           

04.05.53 Condulete alumínio tipo X para eletroduto galvanizado 3/4" un 1,00           29,89            29,88               sinapi 95801 23,91         

04.05.54 Cabo cobre isolado cu/pvc 450/750V # 2,5mm2 m 350,00       2,80              980,00             sinapi 91926 2,24           

ALIMENTADORES ENERGIA

04.05.55  Eletroduto rígido roscável, PVC, 11/4" m 108,00       13,90            1.501,20           sinapi 91869 11,12         

04.05.56  Eletroduto rígido roscável, PVC, 4" m 12,00         51,29            615,45             sinapi 93012 41,03         

04.05.57  Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, 11/4" un 19,00         15,06            286,18             sinapi 91896 12,05         

04.05.58  Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, 4" un 4,00           69,39            277,55             sinapi 93026 55,51         

04.05.59  Luva para eletroduto, PVC, roscavel, 11/4" un 38,00         9,54              362,42             sinapi 91877 7,63           

04.05.60  Luva para eletroduto, PVC, roscavel, 4" un 8,00           41,99            335,90             sinapi 93017 33,59         

04.05.61
 Eletrocalha metálica perfurada 100x100mm inclusive acessórios e 

fixações 
m 25,00         46,15            1.153,75           composição anexo 36,92         

04.05.62 Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 10,0mm2 m 150,00       6,73              1.008,75           sinapi 92980 5,38           

04.05.63 Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 16,0mm2 m 500,00       10,31            5.156,25           sinapi 92982 8,25           

04.05.64 Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 50,0mm2 m 24,00         32,45            778,80             sinapi 92988 25,96         

04.05.65 Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 95,0mm2 m 96,00         58,43            5.608,80           sinapi 92992 46,74         

04.05.66 Cabo cobre isolado cu/pvc 0,6/1,0KV # 185,0mm2 m 50,00         113,84          5.691,87           sinapi 92998 91,07         

04.05.67 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 10mm2 un 10,00         16,31            163,12             sinapi 72259 13,05         

04.05.68 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 16mm2 un 28,00         16,24            454,65             sinapi 72260 12,99         

04.05.69 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 50mm2 un 2,00           23,38            46,75               sinapi 72263 18,70         

04.05.70 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 95mm2 un 8,00           29,13            233,00             sinapi 72265 23,30         

04.05.71 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 185mm2 un 8,00           41,60            332,80             sinapi 72268 33,28         

04.05.72 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e fundo brita un 3,00           181,00          543,00             sinapi 83446 144,80       

SUBESTAÇÃO

04.05.73 Poste de concreto circular 12m/200kg un 1,00           1.496,71       1.496,71           sinapi 73783/009 1.197,37     

04.05.74 Suporte tipo L un 1,00           90,86            90,86               composição anexo 72,69         

04.05.75 Espaçador losangular un 1,00           122,11          122,11             composição anexo 97,69         
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04.05.76 Para-raios polimérico 15kV 5kA un 3,00           252,95          758,85             composição anexo 202,36       

04.05.77 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 2,00           96,06            192,12             sinapi 73624 76,85         

04.05.78 Transformador trifásico 112,5KVA 13,8/0,22-0,127kV un 1,00           9.804,99       9.804,98           sinapi 73857/002 7.843,99     

04.05.79 Eletroduto ferro galvanizado 4" inclusive luva m 8,00           72,79            582,30             composição anexo 58,23         

04.05.80

 Caixa de inspeção 50x40x40cm alvenaria tijolo maciço 1/2vez,  

revestida internamente,  fundo de brita, dispositivo para lacre e tampa 

ferro fundido 50x40cm inclusive escavação e reaterro 

un 1,00           465,45          465,45             composição anexo 372,36       

04.05.81 Caixa de passagem embutir aço 200x200mm un 2,00           80,04            160,07             composição anexo 64,03         

04.05.82 Caixa medição e proteção padrão Energisa un 1,00           735,13          735,12             composição anexo 588,10       

04.05.83 Disjuntor tripolar C 300A un 1,00           1.370,38       1.370,37           sinapi 74130/008 1.096,30     

SPDA/ATERRAMENTO

04.05.84 Para-raios em reservatório completo cj 1,00           3.177,60       3.177,60           sinapi 8260 2.542,08     

04.05.85 Barra chata alumínio 7/8"x1/8" inclusive fixações m 300,00       18,48            5.542,50           composição anexo 14,78         

04.05.86 Mini captor alumínio 7/8"x1/8" inclusive fixações un 16,00         19,58            313,20             composição anexo 15,66         

04.05.87
 Caixa equalização de potenciais 20x20x10cm com fusível diazed 63A 

e VCL slin 275V cl1 12,5/60 KA 
cj 1,00           1.030,08       1.030,07           composição anexo 824,06       

04.05.88 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 35mm2 un 8,00           17,39            139,10             sinapi 72262 13,91         

04.05.89 Terminal metálico a pressão para 1 cabo 50mm2 un 12,00         23,38            280,50             sinapi 72263 18,70         

04.05.90 Cabo de cobre nu 35mm2 m 5,00           28,34            141,68             sinapi 72253 22,67         

04.05.91 Cabo de cobre nu 50mm2 m 140,00       40,19            5.626,25           sinapi 72254 32,15         

04.05.92 Caixa inspeção PVC  300mm com tampa ferro fundido reforçada un 19,00         108,23          2.056,27           composição anexo 86,58         

04.05.93 Caixa inspeção concreto 20x20cm com tampa ferro fundido un 3,00           128,83          386,47             composição anexo 103,06       

04.05.94
 Haste de aterramento aço revestida com baixa camada de cobre 

5/8"x2,40m 
un 22,00         45,59            1.002,92           composição anexo 36,47         

04.05.95 Solda exotérmica diversas un 33,00         27,30            900,90             composição anexo 21,84         

04.05.96  Escavação manual de valas ate 1,50m m3 19,95         71,00            1.416,45           sinapi 93358 56,80         

04.05.97 Reaterro de vala com compactação manual m3 19,95         43,05            858,84             sinapi 96995 34,44         

INFRAESTRUTURA ALARME/ANTENA/CFTV

04.05.98 Eletroduto flexível PVC corrugado 3/4" m 18,00         7,68              138,15             sinapi 91834 6,14           

04.05.99  Eletroduto rígido roscável, PVC, 3/4" m 249,00       7,81              1.945,31           sinapi 91867 6,25           

04.05.100  Eletroduto rígido roscável, PVC, 1" m 9,00           12,76            114,86             sinapi 91864 10,21         

04.05.101  Eletroduto rígido roscável, PVC, 2" m 99,00         20,04            1.983,71           sinapi 93009 16,03         

04.05.102
 Eletrocalha metálica perfurada 50x50mm inclusive acessórios e 

fixações 
m 66,00         33,36            2.201,92           composição anexo 26,69         
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04.05.103 Perfilado perfurado 38x38mm inclusive acessórios e fixações m 24,00         22,06            529,50             composição anexo 17,65         

04.05.104 Caixa retangular 4"x2" media, metálica, em parede un 8,00           12,23            97,80               sinapi 92868 9,78           

04.05.105 Caixa retangular 4"x4" media, metálica, em parede un 4,00           15,74            62,95               sinapi 92871 12,59         

04.05.106 Caixa de passagem embutir aço 200x200mm un 1,00           80,04            80,03               composição anexo 64,03         

04.05.107 Caixa de passagem embutir aço 300x300mm un 2,00           110,38          220,75             composição anexo 88,30         

04.05.108 Quadro de distribuição para telefone 80x80x12cm metálica un 1,00           502,69          502,68             sinapi 84676 402,15       

04.05.109 Condulete alumínio tipo C para eletroduto galvanizado 3/4" un 27,00         21,64            584,21             sinapi 95778 17,31         

04.05.110 Condulete alumínio tipo T para eletroduto galvanizado 3/4" un 9,00           25,20            226,80             sinapi 95795 20,16         

04.05.111 Condulete alumínio tipo LR para eletroduto galvanizado 3/4" un 1,00           21,81            21,81               sinapi 95787 17,45         

04.05.112 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e fundo brita un 2,00           181,00          362,00             sinapi 83446 144,80       

04.05.113 Suporte parafusado com placa de encaixe baixo 4x4 un 3,00           11,13            33,37               sinapi 91951 8,90           

LUMINARIAS

04.05.114

Luminária embutir 60x60cm, corpo em chapa de aço tratado e pintura 

eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza, encaixe click-in, soquetes em 

policarbonato anti-vibratorio, para 4 lâmpadas T5 14W

un 58,00         252,60          14.650,80         composição anexo 202,08       

04.05.115 Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes 14W un 116,00       53,68            6.226,30           composição anexo 42,94         

04.05.116 Lâmpada fluorescente tubular T5 14W un 232,00       9,48              2.198,20           composição anexo 7,58           

04.05.117 Arandela alumínio para 1xE27 un 1,00           103,66          103,66             composição anexo 82,93         

04.05.118 Luminária pendente, cúpula 40cm, para 1xE27 un 4,00           515,24          2.060,95           composição anexo 412,19       

04.05.119 Lâmpada fluorescente compacta 2U 15W E27 un 5,00           12,23            61,12               sinapi 93040 9,78           

04.05.120 Luminária led embutir led 24W IP20 4000K 295x295x25mm un 40,00         211,86          8.474,50           composição anexo 169,49       

04.05.121 Luminária led embutir led 18W IP20 4000K 225x225x25mm un 37,00         166,86          6.173,91           composição anexo 133,49       

04.05.122 Luminária embutir redondo para 1xDIC50W un 12,00         55,43            665,10             composição anexo 44,34         

04.05.123 Lâmpada led dicroica 6W GU10 3000K un 12,00         57,04            684,45             composição anexo 45,63         

04.05.124 Plafon de embutir para lâmpada AR70 direcionavel com recuo un 12,00         150,93          1.811,10           composição anexo 120,74       

04.05.125 Lâmpada led AR70 50W 24o 2700K com driver un 12,00         120,29          1.443,45           composição anexo 96,23         

04.05.126
 Lâmpada led tubular 18W, G13, 120cm, inclusive abraçadeiras de 

aço e soquete com rabicho 
cj 134,00       64,85            8.689,90           composição anexo 51,88         

04.05.127 Luminária embutir piso led 4,5W 30o 3000K IP67 un 6,00           322,11          1.932,67           composição anexo 257,69       

04.05.128 Arandela retangular facho duplo aberto/aberto  para 1xhalopin 40W un 20,00         154,55          3.091,00           composição anexo 123,64       

04.05.129 Lâmpada led halopin 4W G9 260o 3000K un 20,00         90,04            1.800,75           composição anexo 72,03         

04.05.130 Arandela triangular para 1xE27 25W un 6,00           152,68          916,05             composição anexo 122,14       
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04.05.131 Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W E27 un 6,00           13,70            82,20               sinapi 93044 10,96         

04.05.132 Balizador embutir parede paraxE27 un 16,00         117,05          1.872,80           composição anexo 93,64         

04.05.133 Lâmpada led 6W bulbo E27 un 16,00         24,43            390,80             sinapi 93042 19,54         

04.05.134 Sensor de presença de teto un 44,00         47,55            2.092,20           composição anexo 38,04         

04.05.135 Cabo cobre PP 3x2,5mm2 450/750V m 100,00       5,26              526,25             composição anexo 4,21           

DIVERSOS

04.05.136 Rasgo em alvenaria para eletrodutos m 300,00       5,58              1.672,50           sinapi 90447 4,46           

04.05.137 Enchimento de rasgos m 300,00       4,44              1.331,25           sinapi 91190 3,55           

SUBTOTAL 202.025,31       

04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO

04.06.01

Tubulação em cobre para interligação do condensador ao 

evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e 

fixações para condicionadores de ar split ate 60.000BTus

m 128,00       144,60          18.508,80         composição anexo 115,68       

SUBTOTAL 18.508,80         

TOTAL INSTALAÇÕES 322.919,54       

05. ELEVADOR

05.01
Elevador social, 9 pessoas (675 kg), 1,00m/s, 2 paradas, referencia 

3300 New Edition da Atlas Schindler ou similar
un 1,0000       102.080,00   102.080,00       proposta 88.000,00   

TOTAL ELEVADOR 102.080,00       

06. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

06.01 Encarregado geral com encargos complementares h 1.320,00     31,54            41.629,50         sinapi 90776 25,23         

06.02 Vigia noturno com encargos complementares h 1.320,00     19,91            26.284,50         sinapi 88326 15,93         

06.03 Engenheiro civil junior obra com encargos complementares h 240,00       102,43          24.582,00         sinapi 90777 81,94         

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 92.496,00         

TOTAL DA OBRA 1.770.806,70    
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